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1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1. Fogalmak 

A jelen ÁSZF szövegében egységesen az alábbi fogalmi megjelölések kerülnek alkalmazásra: 
1.1.1. ÁSZF: 

Jelen Általános Szerződési Feltételek.  
1.1.2. Beruházói csoport: 

Azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy más szervezetek, valamint ezek 
jogutódai, amelyek a tárgyi projekt kapcsán a szerződéses láncban Megrendelő felett állnak.  

1.1.3. Egyedi Szerződés: 
Lásd: Vállalkozási Szerződés 

1.1.4. Felek: 
A Megrendelő és a Vállalkozó együttesen.  

1.1.5. Fővállalkozási Szerződés/Fővállalkozási jogviszony: 
Az a szerződés (és annak mellékletei, ideértve az ajánlati dokumentációt és valamennyi, a 
Megrendelőnek a Projekt megvalósítására vonatkozó kötelezettségét is), amelyet a 
Megrendelő a Beruházói csoporttal valamely Projektre megköt, és amelynek alapján a 
Megrendelő a Vállalkozóval a Vállalkozási jogviszonyt létesíti.  

1.1.6. Költségvetés: 
A beárazott és kitöltött mennyiség-kimutatás, mely a Vállalkozó ajánlatának részét képezi.  

1.1.7. Közreműködő:  
Vállalkozó kötelezettsége teljesítéséhez vagy jogai gyakorlásához más személy 
közreműködését igénybe veheti. Ha Vállalkozó a szolgáltatás jellege, jogszabály 
rendelkezése vagy a felek megállapodása szerint személyesen köteles eljárni, más személy 
közreműködését akkor veheti igénybe, ha a Megrendelő károsodástól való megóvása 
érdekében szükséges. 

1.1.8. Megrendelő:  
Officium Irodafejlesztő Zrt. (1106 Budapest, Tarkarét utca 2.; Cg. 01 10 141529) és jogutódja, 
az Officium Irodabútor Kft. (1106 Budapest, Tarkarét utca 2.; Cg. 01 09 337418) illetve a 
Konzorciumi partner(ek) (és jogutóda(ik)).  

1.1.9. Mérnök vagy Műszaki ellenőr:  
Amennyiben alkalmazásra kerül, a fővállalkozási jogviszony alapján ekként nevesített, a 
Beruházói csoport műszaki megbízottjaként eljáró személy.  

1.1.10. Munka/Munkák:  
Az az építési, szerelési, kivitelezési feladat, amelynek Vállalkozó általi megvalósítására a 
Felek a Vállalkozási jogviszonyt létesítették.  

1.1.11. Pótmunka:  
Olyan, a jelen szerződésben meghatározott műszaki tartalom bővülését eredményező 
munka, amit a Megrendelő a jelen szerződésben szereplő, illetve az azok teljesítéséhez 
szükséges, az ajánlatadáskor egy gondos szakkivitelező számára előre látható munkákon 
kívül, írásban, előre, kifejezetten pótmunkaként megrendelt. Nem minősülnek pótmunkának 
a jelen szerződés szerinti munkálatok és feladatok teljesítéséhez szükséges, a jelen 
szerződésben külön nem specifikált munkák és feladatok. 

1.1.12. Projekt:  
Az a beruházás, mű stb. amelynek megvalósítására a Megrendelő és a Beruházói csoport 
szerződést köt/kötött. 

1.1.13. Ptk.:  
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

1.1.14. Számlabenyújtás helye:  
A jelen ÁSZF-ben a Vállalkozási számlák és egyéb dokumentumok benyújtásának helyeként 
megjelölt cím. 

1.1.15. Szerződés:  
Lásd Vállalkozási szerződés.  

1.1.16. Szerződéses Ár:  
A Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének a Vállalkozási szerződésben meghatározott 
ellenértéke (vállalkozói díj), amely tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben 
pótmunka kerül megrendelésre, úgy a Szerződéses Ár a pótmunka díjával emelkedik és a 
Szerződéses Ár alatt a pótmunka díjával növelt vállalkozói díjat kell érteni. Fordított ÁFA-
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fizetés esetén az ÁFA megfizetése a jogszabályi rendelkezések szerint nem a Vállalkozó 
felé történik. Vállalkozó a vállalkozói díjhoz kötve van, azt egyoldalúan nem emelheti. 
Többletmunka felmerülése esetén sem díj-, sem költségigény, sem határidő-hosszabbítási 
igény nem érvényesíthető. A Felek a Ptk. 6:245. § (1) második mondatában foglalt 
rendelkezés alkalmazását kizárják. 

1.1.17. Tárgyalási Jegyzőkönyv:  
Jegyzőkönyv, amelyet a Megrendelő és a Vállalkozó a Vállalkozási ajánlatadási szakaszban 
közösen felvesznek.  

1.1.18. Társvállalkozó: 
Az a harmadik személy, aki a munkaterületen a Vállalkozó mellett vagy helyett, a 
Megrendelő, a Megrendelő szerződéses partnereként, a Beruházói csoport vagy a 
Beruházói csoport szerződéses partnereként munkát végez. 

1.1.19. Többletmunka:  
A szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban 
kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett 
tétel, továbbá minden olyan munkarész, amely a Szerződéses Ár meghatározásánál nem 
lett figyelembe véve, de amely nélkül a Vállalkozó által létrehozásra kerülő mű 
rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, függetlenül attól, hogy az az érintett munkarész 
szerepel-e a Szerződés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban 
vagy sem. Többletmunkának minősül továbbá a szerződéskötés alapját képező 
(ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan meglévő, az árazott tételes 
költségvetésben szereplő tétel, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki 
szükségességből növekszik.  

1.1.20. Vállalkozó: 
Az a természetes személy, jogi személy, vagy más szervezet, valamint annak törvényes 
általános jogutódja, amellyel a Megrendelő mint megrendelő valamely Projektre, 
Létesítményre, vagy annak egy részére Vállalkozási kivitelezési jogviszonyt létesített.  

1.1.21. Vállalkozási Szerződés/Vállalkozási jogviszony: 
Az a szerződés, illetve jogviszony, amelyet a Megrendelő valamely Vállalkozóval valamely 
Projektre, Létesítményre vagy annak egy részére megköt, és amelynek alapján a Vállalkozó 
a Vállalkozási Szerződésben és az ahhoz tartozó alapdokumentumokban, mellékletekben 
meghatározottak szerint köteles valamely eredményt létrehozni, a Megrendelő pedig köteles 
azt Szerződés szerint átvenni, és a Vállalkozási díjat megfizetni. Amennyiben a Vállalkozási 
jogviszony – Vállalkozási szerződés megkötésének hiányában – Tárgyalási Jegyzőkönyv 
kölcsönös aláírásával vagy a Megrendelő megrendelésének Vállalkozó általi egyéb módon 
történő elfogadásával jön létre, ezekben az esetekben a Vállalkozási szerződés alatt a 
Tárgyalási jegyzőkönyvet, illetve a Megrendelő megrendelésének Vállalkozó általi egyéb 
elfogadását kell érteni.  

1.2. Az ÁSZF hatálya  

A Vállalkozási jogviszonyra az ÁSZF minden esetben alkalmazandó, függetlenül attól, hogy az 
1.1.21. pontban megjelölt mely módon jött létre. A Vállalkozási Szerződés és az ÁSZF 
rendelkezései együttesen határozzák meg a Vállalkozási jogviszony tartalmát.  

1.3. Értelmezési kérdések  

1.3.1. A Felek a Szerződésben határozzák meg az ÁSZF-hez képest az egyedi feltételeket. 
1.3.2. Az ÁSZF rendelkezései teljeskörűen és kötelezően alkalmazandók, kivéve azon feltételeket, 

amelyek vonatkozásában a Szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik vagy az ÁSZF adott 
rendelkezésének alkalmazását kizárja.  

1.3.3. Mindazokban a kérdésekben, amelyekről a Szerződés és/vagy az ÁSZF nem rendelkezik, a 
Ptk. és az egyéb vonatkozó magyar és uniós jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

1.3.4. A Felek jogviszonyával kapcsolatosan felmerülő értelmezési kérdésekben az alábbi 
dokumentumok a következő sorrendben alkalmazandók, azzal, hogy a sorrendben előrébb 
lévő dokumentumban foglaltak a hátrább lévő dokumentumban foglaltakat megelőzik:  

1. Egyedi Szerződés  
2. ÁSZF  
3. Egyedi Szerződés egyéb mellékletei  
4. Megrendelő megrendelése és mellékletei  
5. Tárgyalási Jegyzőkönyv  
6. Tárgyalási Jegyzőkönyv mellékletei  
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7. Egyéb  
1.3.5. Amennyiben a Vállalkozási jogviszony műszaki tartalmát meghatározó dokumentumok vagy 

a Szerződés bármely műszaki vonatkozású vagy egyéb rendelkezése között ellentmondás 
mutatkozna, akkor Felek a műszakilag és minőségileg szigorúbb követelményt tartják 
irányadónak Ilyen ellentmondás esetén a Vállalkozó köteles haladéktalanul azt a 
Megrendelőnek jelezni, a Megrendelő nyilatkozata az irányadó arról, hogy mely verzió 
tartalma alapján kell elvégezni a teljesítést. A Megrendelő iránymutatása a Vállalkozót nem 
mentesíti esetleges figyelmeztetési kötelezettsége alól. Amennyiben a Vállalkozó álláspontja 
szerint ez szakszerűtlen vagy jogellenes eredményre vezetne, úgy köteles az ezzel 
kapcsolatos álláspontját írásban 3 (három) napon belül a Megrendelővel közölni. A határidő 
elmulasztása esetén a Felek úgy tekintik, hogy a Vállalkozó a Megrendelő álláspontját 
elfogadta, mely azt is jelenti, hogy a Vállalkozó felel a Projekt, Létesítmény a Megrendelő 
nyilatkozata szerinti megvalósításért. 

1.3.6. A Vállalkozó kijelenti, hogy valamennyi szerződési alapdokumentumot – és különösen a 
Vállalkozási feladatra vonatkozó terveket a műszaki tervdokumentációval – a Szerződés 
megkötése előtt teljeskörűen átvizsgálta, az általa felismert tervhibákra, hiányosságokra a 
Megrendelőt maradéktalanul figyelmeztette, és az alapdokumentumok mindenre kiterjedő 
ismeretében létesítette a Vállalkozási jogviszonyt. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 
mennyiségi eltérésből, esetleges nehézségekből, számszaki és kalkulációs hibákból 
származó követelések a szerződéskötés után nem számolhatók el. Az árak tartalmazzák az 
összes szükséges járulékos munkák elvégzését is, függetlenül attól, hogy azok a 
szerződéses alapdokumentumokban szerepeltek-e vagy sem. 

1.3.7. Amennyiben a tervdokumentáció valamely hibája vagy hiányossága kizárólag a kivitelezés 
folyamatában válik felismerhetővé Vállalkozó számára, a Vállalkozó kártérítési felelősség 
terhével késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni.  

1.3.8. Vállalkozó a műszaki tervdokumentációt az ajánlatadásra és a kivitelezésre egyaránt teljes 
körűen megfelelőnek és alkalmasnak tekinti, továbbá a megvalósíthatósággal kapcsolatos 
összes körülményt megvizsgálta és mérlegelte. A Vállalkozó a terveknek a Szerződés 
megkötése előtt, vagy a teljesítés alatt felismerhető hiányosságaival, hibáival 
összefüggésben a Megrendelővel szemben semmilyen követelést nem érvényesíthet, értve 
ez alatt a többletköltség, illetőleg a határidő-hosszabbítás iránti igényt is. 

1.3.9. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó általános szerződéses feltételeinek alkalmazását 
kizárják, kivéve amennyiben azt a Megrendelő írásban, kifejezetten - részben vagy teljesen 
- elfogadja. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó által a Megrendelővel közölt, 
a Vállalkozási jogviszony tartalmát meghatározó bármely dokumentumban foglalt 
feltételektől lényeges kérdésnek nem minősülő, azt nem érintő kiegészítő vagy eltérő 
feltételek nem válnak a Vállalkozási Szerződés részévé, kivéve, amennyiben azokat a 
Megrendelő írásban, kifejezetten - részben vagy egészben - elfogadja. 

1.3.10. A Szerződés tárgya valamennyi olyan szolgáltatást magában foglal, amely a Vállalkozási 
Szerződés szerint meghatározott összteljesítmény megvalósításához szükséges, mégpedig 
olyan szolgáltatásokat is, amelyek a szerződéses dokumentációban nem kerültek 
kifejezetten megjelölésre, de az összteljesítmény elkészítéséhez és rendeltetésszerű 
használatra alkalmas megvalósításához elkerülhetetlenül szükségesek.  

1.3.11. Rendelkezések több Megrendelő (így pl.: együttes ajánlattevők (Konzorcium)) esetén: 
Amennyiben a Vállalkozóval több Megrendelő létesíti a Vállalkozási jogviszonyt, úgy:  

• A Megrendelők nem felelősek egyetemlegesen a Vállalkozó felé, minden egyes 
Megrendelőtől külön-külön kizárólag a Vállalkozót megillető ellenszolgáltatásból, illetve 
a Vállalkozónak nyújtandó megrendelői szolgáltatásból a Vállalkozási szerződésben 
meghatározottak szerint rá eső rész követelhető. Vállalkozó elfogadja, hogy a 
Megrendelők az egymásért való helytállást kifejezetten kizárják, erre tekintettel 
Megrendelők Vállalkozóval szembeni felelőssége, helytállási kötelezettsége minden 
tekintetben az előző mondat szerinti megoszlási arányhoz igazodik 

• A Vállalkozó a számláit a Vállalkozási Szerződésben rögzített százalékos vagy egyéb 
módon meghatározott mértékben jogosult és köteles az egyes Megrendelők felé külön-
külön kiállítani és benyújtani.  

• A Vállalkozó minden egyes számlája mellé köteles eredeti, a Megrendelők által 
együttesen aláírt teljesítésigazolást mellékelni.  
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• A Vállalkozó köteles a biztosítékokat minden egyes Megrendelő felé külön-külön, a 
Vállalkozási Szerződésben rögzített százalékos vagy egyéb módon meghatározott 
mérték figyelembevételével, megfelelően nyújtani. 

 
2. TELJESSÉGI NYILATKOZAT  

2.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződött Munkára regisztrált szakmai jogosultsággal, 
tevékenységi körrel és (kamarai) regisztrációval rendelkezik; nem áll felszámolási eljárás, 
csődeljárás, végelszámolás, törvényességi felügyeleti eljárás, vagyonfelügyelet hatálya alatt, 
vagyona nem tárgya csődegyezségnek, valamint az adóhatóság az adószáma alkalmazását 
nem függesztette fel, nem törölte. A Vállalkozó a tudomásszerzést követő 3 (három) napon 
belül, írásban köteles a Megrendelőt értesíteni csődhelyzetbe kerüléséről, ellene megindított 
csőd-, törvényességi felügyeleti vagy felszámolási eljárásról, végelszámolásának, 
átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározásáról, adatainak - különösen 
cégnevének, székhelyének, adószámának, a cégjegyzésére jogosult személynek, továbbá 
tulajdonosi szerkezetének – a megváltozásáról, valamint minden olyan körülményről, amely 
teljesítését kockázatosabbá teheti. Ezen kötelezettség megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül, amely esetben a Megrendelő a szerződéstől való elállásra vagy 
azonnali hatállyal történő felmondásra (a csődeljárás kivételével) és a Vállalkozótól teljes - a 
közvetlen és a következményi károkra is kiterjedő - kártérítésre válik jogosulttá. Amennyiben a 
Vállalkozó jelen pontban foglalt kötelezettségeit megszegi, a Megrendelő igénye esetén köteles 
részére a változás bekövetkezésétől az e pontban foglalt kötelezettségszegés 
megszüntetéséig, megszűnéséig, legfeljebb ezen szerződéses kötelezettségek lejáratáig napi 
10.000,- Ft (azaz tízezer forint) összegű szerződésszegési kötbért fizetni. A kötbér maximuma: 
100 napi tétel.  

2.2. A Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés/Tárgyalási jegyzőkönyv/ÁSZF aláírásával/Megrendelő 
megrendelésének egyéb módon történő elfogadásával akként nyilatkozik, hogy:  

• a Projektre irányadó részletes jogi, műszaki és gazdasági feltételeket ismeri és az 
ajánlattételnél ezeket figyelembe vette; 

• a feladat nagyságával és mennyiségekkel a teljes teljesítési időszak vonatkozásában 
tisztában van; 

• függetlenül a tervektől rendeltetésszerű használatra alkalmas, működőképes rendszereket 
épít ki;  

• a terveknek, műszaki leírásoknak és költségvetésben leírt paramétereknek megfelelő 
szerkezetet épít meg minőségileg és mennyiségileg kifogástalan I. osztályú minőségben 
elvégzett munkavégzéssel.  

• mennyiségi, számszaki észrevételeket nem kíván tenni.  
2.3. A Vállalkozó a Szerződés alapdokumentumaiban, továbbá a Munkára vonatkozó 

jogszabályokban és egyéb előírásokban, vagy a Megrendelő utasításaiban foglalt bármely 
kötelezettségének bármely módon történő megszegése - késedelmes, hibás, illetve hiányos 
teljesítése vagy elmulasztása, stb. - esetén teljes - a közvetlen és a következményi károkra is 
kiterjedő - kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő felé.  

2.4. Bármely a Szerződés alapdokumentumaiban vagy a Munkák végzésére vonatkozó 
jogszabályban vagy egyéb előírásokban foglalt kötelezettség elmulasztásának következménye 
kizárólag a Vállalkozót terheli. 

2.5. A Vállalkozási Szerződés műszaki tartalma kiterjed azokra a munkarészekre és 

munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerződésben és annak mellékleteiben külön nevesítve, 

specifikálva nincsenek ugyan, de a munkálatok komplett megvalósításához az építőipari 

kivitelezési tevékenység természetéből és műszaki szükségszerűségből eredően 

hozzátartoznak, valamint szükségesek ahhoz, hogy a megvalósított műszaki tartalom a 

szükséges engedélyeket megkapja, illetve annak funkciói szerint teljes körűen rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban legyen; az e mondatban meghatározott munkák pótmunkának 

nem minősülnek, így ellenértékük a vállalkozói díjat nem növeli, mindezekkel összefüggésben 

Vállalkozó igényt nem érvényesíthet. A Vállalkozási Szerződéshez csatolt dokumentáció 

kivételével a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi engedélyt, így különösen, 

de nem kizárólagosan minden használatbavételi engedélyt, szakhatósági állásfoglalást és 

közmű hozzájárulást a Vállalkozó köteles beszerezni az illetékes hatóságoktól, illetve 

személyektől. 
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3. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI  

3.1. A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a szerződéses jogviszonyban 
rögzített feltételek szerint, a Vállalkozási Szerződéssel meghatározott időpontokban és módon 
megfizeti Vállalkozónak a Szerződéses Árat. 

3.2. A munka elvégzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése és a hatósági engedélyek 
beszerzése Megrendelő kötelezettsége. 

3.3. Amennyiben ugyanazon a munkaterületen egyidejűleg vagy egymást követően Vállalkozón 
kívül harmadik személy(ek) is végez(nek) tevékenységet, illetve harmadik személynek is 
jogosultsága van belépni a munkaterületre, a munkák zavartalan, gazdaságos és összehangolt 
elvégzésének feltételeit Megrendelő köteles megteremteni. 

3.4. Megrendelő Vállalkozó teljesítéséről és annak átvételéről írásos teljesítési igazolást ad ki 
Vállalkozó részére. 

3.5. Megrendelő köteles a munkaterületet a tevékenység végzésére alkalmas állapotban, legkésőbb 
a kezdőnapra Vállalkozó rendelkezésére bocsátani és a véghatáridőig ezt biztosítani. Felek a 
munkaterület átvételét, annak pontos helyszínét, időpontját – amennyiben Megrendelő 
megköveteli - az építési naplóban és/vagy jegyzőkönyvben rögzítik. Felek rögzítik, hogy a 
Vállalkozót a munkaterület feletti birtoklási, használati jog csak és kizárólag a szerződés szerinti 
kötelezettségeinek teljesítése, a szerződés szerinti korlátozásokkal és a szerződés teljesítése 
érdekében illeti meg, és más célra nincs semmilyen birtoklást vagy használatot biztosító joga a 
munkaterület felett. A munkaterületre vonatkozó kárveszély a munkaterület átadásával 
egyidejűleg száll át a Vállalkozóra; ettől az időponttól kezdődően a Vállalkozó tevékenysége 
nyomán a munkaterület, és az azon álló épületek, az azon elhelyezett gépek, berendezések, 
építési anyagok, segédanyagok, stb. állagában, szerkezetében, berendezéseiben 
bekövetkezett minden kár és sérülés a Vállalkozó kizárólagos kockázata és költsége. 

3.6. Megrendelő kifejezett írásbeli nyilatkozata nélkül az, hogy valamely szerződéses jogát nem 
gyakorolja, nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, nem alkalmazza valamely 
jogszabályban rögzített, vagy szerződéses szankciót, semmiképpen nem jelenti azt, hogy 
Megrendelő e jogáról lemondott volna, és nem zárja ki, hogy utóbb ezen jogát gyakorolja, 
valamely kifogását érvényesítse, vagy beszámítást eszközöljön, vagy bármely más módon 
igényt érvényesítsen. 

 

4. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI  

4.1. Vállalkozó kötelezettséget és teljeskörű szavatosságot vállal arra, hogy a Munkák kivitelezését 

és a vállalkozói tevékenységét, mindenre kiterjedően, a szerződésben és mellékleteiben 

meghatározott feltételek szerint és teljesítési határidőben, a jogszabályoknak, hatósági 

előírásoknak, szabványoknak, szakmai és minőségi, mennyiségi követelményeknek 

megfelelően, mennyiségileg, műszakilag és minőségileg kifogástalan, I. osztályú minőségben, 

hiba- és hiánymentesen, határidőben teljesíti. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol 

azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden kötelezettségét – ezen belül különösen a 

munkálatok teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező kivitelező 

szakcégtől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb 

körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak, szakmai előírásoknak 

megfelelően végzi el. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítésével 

összefüggésben a Megrendelő érdekeit és utasításait fokozattan és teljes körűen köteles 

figyelembe venni. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel 

és tapasztalattal rendelkezik, birtokában van a szükséges szaktudásnak. 

4.2. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a rá irányadó jogszabályi előírásoknak, valamint a 

Vállalkozóra vonatkozó és irányadó szakmai standard szerint első osztályú minőségben végzi 

munkáját, valamint köteles a megállapodott határidőre, azaz szerződésszerűen teljesíteni. 

4.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés időtartama alatt olyan képzett személyi állománnyal és 

tárgyi feltételekkel (felszereléssel, eszközökkel) rendelkezik, amely biztosítja a szerződéses 

kötelezettségeinek megfelelő minőségű teljesítését.  

4.4. Vállalkozó köteles a Vállalkozási Szerződésben, valamint a Szerződés alapdokumentumaiban 

meghatározott, és részletesen körülírt Munkákat a vonatkozó hazai és EU-szabványokban, 

műszaki előírásokban, a Vállalkozó által megismert dokumentációban, hatósági és 
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szakhatósági engedélyekben, kiviteli tervekben, hozzájárulásokban, illetve műszaki leírásban 

meghatározott műszaki tartalommal, a Vállalkozási Szerződésben vagy a Megrendelő által 

egyéb módon meghatározott határidőben, szerződésszerű mennyiségben és – eltérő 

rendelkezés hiányában I. osztályú, rendeltetésszerű használatot biztosító – minőségben 

elkészíteni. A Vállalkozó szerződéses kötelezettségeire mindazon jogszabályi előírások is 

vonatkoznak, amelyek a Megrendelőt kötik, kötelezik, illetve amely a Megrendelővel szemben 

is érvényesíthetőek akkor is, ha ezen előírások nem kerültek külön megjelölésre, tekintettel arra 

is, hogy a Vállalkozó mint az iparágban járatos személy teljes körűen ismeri az építőiparra, ezen 

belül a Projekt, Létesítmény megvalósítására vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezéseket. 

Vállalkozó elfogadja, hogy amennyiben a Beruházói csoport a Megrendelővel szemben a 

Vállalkozó munkáját érintően igényt érvényesít, kifogást emel, követelést támaszt stb., úgy 

mindezen igényeket, kifogásokat, követeléseket a Megrendelő Vállalkozóra továbbhárítja. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a beruházói csoport a Megrendelővel szemben 

a Vállalkozó munkáját érintően bármely hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz, úgy a 

Megrendelő ugyanezen jogkövetkezmények alkalmazására a Vállalkozóval szemben minden 

további feltételtől függetlenül jogosult. 

4.5. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a Munkák elvégéséhez szükséges 

jogosultságokkal, tapasztalattal, szakemberekkel, know-how-val és berendezésekkel, valamint 

személyi, technikai és pénzügyi feltételekkel, tisztában van a Munkák körébe tartozó 

feladatokkal, ismeri a Munkahely feltételeit és körülményeit, elegendő idő állt rendelkezésére 

ajánlatának megtételéhez, a Munkákkal kapcsolatos feltételek, határidők és kikötések 

megismeréséhez.  

4.6. Vállalkozó kijelenti, hogy az Ajánlati Dokumentációt, a Műszaki Specifikációt, a Munkák 

elvégzésének feltételeit, továbbá minden egyéb olyan körülményt, ami a Munkák elvégzését 

befolyásolhatják, gondosan áttanulmányozott.  

4.7. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés alapján általa teljesítésre kerülő Munkák mindenben meg 

fognak felelni a Szerződés rendelkezéseinek, a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott 

szabványoknak (MSZ), egyéb jogszabályi előírásoknak, így különösen a 275/2013. (VII. 16.) 

Korm. rendelet előírásainak, szakmai és hatósági előírásoknak. Felek megállapodnak, hogy az 

alkalmazandó MSZ szempontjából a Magyar Szabványügyi Testület által a Szerződés 

megkötésének évében megjelentetett "A magyar nemzeti szabványok jegyzéke" című kiadványt 

tekintik irányadónak.  

4.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkahelyet a Szerződés megkötését megelőzően mindenre 

kiterjedő vizsgálatnak vetette alá, és ennek alapján megerősíti, hogy:  

• a Munkahely megfelel az Ajánlati Dokumentációban foglaltaknak,  

• a Munkahely alkalmas a Munkák megkezdésére és a Szerződés szerinti határidőben 

történő teljes megvalósítására  

4.9. A Vállalkozó vállalja, hogy a Munkákat mennyiségileg, műszakilag és minőségileg kifogástalan, 

I. osztályú minőségben, határidőre, hiba- és hiánymentesen fogja teljesíteni.  

4.10. Vállalkozó a Vállalkozói Díj ellenében biztosítja többek között a Munka szakszerű elvégzéséhez 

szükséges szerszámokat, munkagépeket, állványozási, mozgatási és emelési munkákhoz 

szükséges anyagokat, munkavédelmi és egyéb eszközöket, az MSZ és MSZ EN szerint első 

osztályú beépülő alap- és rezsi anyagokat, ideiglenes segédanyagokat, végül a szakképzett 

munkaerőt. 

4.11. Vállalkozó köteles a kivitelezés elvégzéséhez szükséges segédenergiákat a Megrendelő által 

biztosított vételi pont (pl. vízvételi lehetőség, elektromos áram) és a felhasználási pont közötti 

ideiglenes hálózatot és mellék létesítményeket kiépíteni, elbontani, megvédeni, áthelyezni, a 

kivitelezési területet megvilágítani, továbbá az utat megtisztítani a közúti csatlakozásnál, 

valamint a keletkezett hulladékot és a felesleges földet elszállítani. 
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4.12. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az alkalmazásában, vagy vele szerződéses jogviszonyban álló, 

feladatokat elvégző személyek a szakszerű feladat ellátásához szükséges érvényes hatósági 

engedéllyel, szakmai vizsgával, bizonyítvánnyal és szakmai gyakorlattal rendelkeznek.  

4.13. Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj 

meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű 

rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 

4.14. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkákat a szakmai és műszaki kivitelezhetőség szempontjából 

teljeskörűen megvizsgálta, a megadott mennyiségek lehetséges voltát, a megadott méreteket 

ellenőrizte, a kivitelezés szempontjából mérvadó helyi viszonyokat szerződéskötés előtt a 

helyszínen megvizsgálta és megismerte. 

4.15. Vállalkozó a munkaterület átvételekor, illetve a teljesítés alatt köteles a munkák 

fogadószerkezetének (ha van ilyen) megfelelőségét megvizsgálni és észrevételeit, kifogásait a 

munkaterület átadására-átvételére szolgáló iratokon, teljesítés alatt egyéb módon (pl.: építési 

napló) írásban jelezni. A munkaterület átvételével (ráutaló magatartás), az írásbeli 

nyilatkozattétel elmulasztásával a Vállalkozó elismeri a fogadószerkezet a Szerződés 

teljesítésére való megfelelőségét. 

4.16. Vállalkozó – eltérő rendelkezés hiányában – köteles a részére átadott munkaterület őrzéséről 

a Szerződés időtartama alatt – ideértve a hibák javításának időtartamát is - gondoskodni. 

4.17. Vállalkozó a munkálatok helyszíni, felelős műszaki irányítását folyamatosan köteles biztosítani. 

A Megrendelő utasításban követelheti a Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének, 

építésvezetőjének, művezetőjének vagy bármely a Vállalkozó alkalmazásában álló, a 

munkaterületen munkát végző személy leváltását, illetve a Megrendelő esetlegesen 

rendelkezhet a fenti személyek munkaterületről történő azonnali hatályú kitiltásáról, 

leváltásáról. Ilyen esetben a Vállalkozó 3 (három) napon belül köteles új, a feladat ellátására 

alkalmas szakember kijelöléséről gondoskodni. 

4.18. Vállalkozó a Megrendelő utasításait maradéktalanul végre kell hajtsa, kivéve ha a megrendelő 

célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, ez esetben a Vállalkozó köteles őt erre 

figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a vállalkozó a 

szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő 

kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak 

végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné 

mások személyét vagy vagyonát. 

4.19. Amennyiben a munkaterületen társvállalkozó nem dolgozik, Vállalkozó feladata a munkaterület, 

valamint az igénybe vett közterület, járda, úttest folyamatos tisztán tartása. 

4.20. Vállalkozó feladata a veszélyes és nem veszélyes hulladék jogszabályoknak megfelelő 

nyilvántartása (amennyiben van építési napló, akkor az építési naplóban is), a Megrendelő/ 
Beruházói csoport által kijelölt helyen való gyűjtése, a hulladék szállítására vonatkozó 

engedéllyel rendelkező személlyel a megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére 

történő igazolt elszállíttatása, a hatósági adatszolgáltatás teljesítése. A Vállalkozó az elszállított 

hulladékokról a befogadó nyilatkozatot (hulladékkezelő átvételi igazolását, mérlegjegyeket stb.) 

köteles a Megrendelőnek bemutatni, illetve – Megrendelő kérésére – Megrendelőnek 

másolatban átadni. 

4.21. Vállalkozó a munkaterületet - ideértve a felvonulási területet is - kizárólag a Szerződés 

teljesítése céljából és annak idejére, rendeltetésszerűen birtokolhatja, használhatja, a 

Szerződés megszűnése esetén birtokvédelem semmilyen indokra hivatkozással nem illeti meg. 

A munkaterületen, illetve a felvonulási területen cégtáblák, hirdetmények, hirdetések stb. 

elhelyezése csak a Megrendelő előzetes, írásbeli engedélyével történhet. 

4.22. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen egyidejűleg több társvállalkozó, a 

Megrendelő és a Fővállalkozási szerződésben a Megrendelő mellett vállalkozóként részt vevő 

másik személy is tevékenykedhet, akikkel az Vállalkozó köteles együttműködni. A 

társvállalkozókra, az általuk végzett tevékenységre és általuk készített munkarészekre 

Vállalkozó köteles tekintettel lenni, és azokat Vállalkozó köteles minden szempontból, így 

különösen az általa vállalt műszaki tartalom megvalósulása vonatkozásában figyelembe venni 

a jelen szerződés teljesítése során. Vállalkozó továbbá köteles a feladatait a társvállalkozókkal 
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kölcsönösen és fokozottan együttműködve, a Megrendelő esetleges utasításainak betartásával 

végezni. Vállalkozó köteles a kivitelezéssel, munkavégzéssel összefüggő organizációban és 

szervezésben közreműködni, együttműködni. 

4.23. Amennyiben a Szerződés tárgya ezt megkívánja, a Megrendelő kitűzi és írásban átadja a 

Vállalkozónak a munkák elvégzéséhez szükséges alappontokat (helyszínrajz és 

magasságjelölés), a részletpontok kitűzése, valamint a (részlet)alappontok további biztosítása 

a Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége. 

4.24. Vállalkozó köteles valamennyi rendelkezésére bocsátott berendezés és készülék rendeltetés 

és előírás szerinti használatára, melyek megsértéséből eredő közvetlen vagy később fellépő 

minden hátrányért és teljes kárért felelősséggel tartozik. 

4.25. Vállalkozó köteles a teljesítés során a Megrendelővel együttműködni, ennek keretében 

különösen köteles haladéktalanul írásban értesíteni minden olyan körülményről, amely a 

Vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését bármely módon és mértékben 

érinti. Vállalkozó köteles továbbá a hatósági eljárások – ideértve a hiánypótlási eljárást, valamint 

a megismételt (ismételten megindított) eljárást is – előkészítésében és lebonyolításában is a 

Megrendelővel együttműködni, ennek keretében a szükséges dokumentumokat és 

nyilatkozatokat rendelkezésre bocsátani. 

4.26. Amennyiben a határidők azt megkövetelik, a Vállalkozó köteles több műszakban, illetve 

munkaszüneti napokon is munkát végezni, az ezzel kapcsolatos többletköltségeket viselni. A 

vasárnapi, ünnepnapi, éjszakai stb. munkavégzéshez szükséges engedélyek beszerzése az 

Vállalkozó kötelezettsége, saját költségen. 

4.27. Időjárási viszonyok miatt a határidők nem hosszabbíthatók meg. Ettől való eltérés csak „vis 

maiornak” tekinthető esetekben lehetséges, amennyiben az adott időjárási viszonyok az 

évszakhoz képest kirívóan eltérőek, továbbá azok előre nem voltak láthatóak és kalkulálhatóak. 

Többnapos eső, továbbá a fagy nem számítanak ilyen körülménynek. Az Vállalkozó köteles a 

munkáját az időjárási viszonyoktól védő intézkedéseket saját költségére megtenni.  

4.28. A Megrendelő építési tárgyalásain, kooperációs értekezleteken a Vállalkozó felhatalmazott 

képviselője minden korlátozás és külön díjazás nélkül köteles részt venni. 

4.29. Állványok, zsaluzatok, felvonók és daruk, hidraulikus berendezések felállításához, 

méretezéséhez és átvételéhez a Vállalkozó köteles az előírt szakembereket (statikus, 

munkavédelmi szakember stb.) bevonni. Ezen építési segédberendezések használatbavétel 

előtti átvételét és ellenőrzését, továbbá a használat alatti rendszeres ellenőrzéseket és 

karbantartásokat minden esetben jegyzőkönyvvel kell igazolni. A Megrendelő jogosult nem 

megfelelő berendezések, illetve hiányos átvételi és ellenőrzési bizonylatok esetén a 

berendezések használatát a hiányok pótlásáig felfüggeszteni. Tevékenysége befejezése után 

a Vállalkozó köteles az ideiglenes létesítményeket saját költségén eltávolítani és az eredeti 

vagy pedig a külön írásbeli megállapodás szerinti állapotot helyreállítani. 

4.30. Vállalkozó folyamatosan, a vonatkozó jogszabályok szerint köteles építési naplót vezetni. 

Vállalkozó a Megrendelő részére az építési naplóhoz történő hozzáférést, betekintést biztosítja. 

 
5. A MUNKAVÉGZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI; MUNKA-, BALESET-, TŰZVÉDELEM 

5.1. Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles biztosítani a munka határidőben, 
szerződésszerű minőségben és mennyiségben történő elvégzéséhez szükséges létszámú és 
szakmai összetételű munkaerőt. Amennyiben a Megrendelő megítélése szerint a Vállalkozó 
nem megfelelő létszámú vagy nem megfelelő szakértelmű személyt vagy személyzetet 
foglalkoztat a Munkák elvégzése tekintetében, úgy a nem megfelelőség és annak indokainak 
pontos megjelölésével jogosult írásban előírni a Vállalkozó számára a megfelelő létszámú és 
megfelelő szakértelmű személyzet foglalkoztatását, amely utasításnak a Vállalkozó köteles 
eleget tenni. 

5.2. Vállalkozó jogosult közreműködő (pl.: alvállalkozó) igénybevételére azzal, hogy személyükről – 
Megrendelő kérésére – Megrendelőt tájékoztatni köteles. Vállalkozó a közreműködőkért úgy 
felel, mintha a munkát maga végezte volna I. osztályú minőségben. Vállalkozó szavatolja, hogy 
a teljesítésbe csak olyan alvállalkozókat, közreműködőket vonhat be, akik az adott munkarész 
elvégzésére saját jogon jogosultak, így rendelkeznek ahhoz a szükséges és érvényes 
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munkaszerződéssel rendelkező munkaerővel, s eszközállománnyal, jogosultak az általuk 
teljesített szolgáltatásra, és így szolgáltatásukról hiteles bizonylat kiállítására kerülhet sor 

5.3. Amennyiben Vállalkozó közreműködőt von be a teljesítésbe, a Vállalkozó a jelen fejezetben 
meghatározott követelmények teljesülését köteles az általa a teljesítésbe bevont közreműködők 
tekintetében változatlan tartalommal biztosítani. Vállalkozó ezen kötelezettsége elmulasztása 
miatt a Megrendelőt ért minden hátrányért és következményért teljes kártérítési felelősséggel 
tartozik. 

5.4. Vállalkozó köteles az érdekkörében a munkaterületen tartózkodó személyek - ideértve 
vállalkozóit és azok foglalkoztatottjait is - név szerinti listáját elkészíteni és azt, Megrendelő 
külön kérése esetén, a Megrendelő részére megküldeni. Ezen személyek ruházatán az őket 
megbízó/alkalmazó vállalkozó nevét – Megrendelő kérése esetén - szerepeltetni kell. 

5.5. A Megrendelő követelheti, hogy a Vállalkozó haladéktalanul távolítsa el a munkaterületről 
bármely általa foglalkoztatott személyt, illetve alvállalkozót, akinek/amelynek jelenlétét alapos 
okból nem tartja kívánatosnak. A munkaterületről eltávolított személy a továbbiakban a 
munkaterületre semmilyen okból vagy célból nem léphet be, amíg a Megrendelő másképp nem 
rendelkezik. 

5.6. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során kizárólag olyan személyt foglalkoztathat, aki 
szakképzett, a kivitelezéshez szükséges technológiában jártas, megbízható, továbbá a 
Vállalkozóval jogszerű munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló, igazolt 
jogviszonyban áll. Vállalkozó köteles a foglalkoztatásra vonatkozó valamennyi jogszabályi 
rendelkezést maradéktalanul betartani. Vállalkozó köteles dolgozóit cégjelzéses munkaruhában 
foglalkoztatni. 

5.7. Felek a munkaterületet – annak átvételét megelőzően – bejárták és megállapították, hogy a 
munkaterület biztonságos munkavégzésre minden szempontból alkalmas, ideértve a műszaki, 
technológiai, munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szempontokat. 

5.8. A helyi specifikációkról, körülményekről Megrendelő oldaláról az adott munkaterület illetékes 
munkahelyi vezetője ad tájékoztatást Vállalkozónak. Vállalkozó köteles megtartani a vállalt 
munka veszélyeiről dokumentált munka-, tűz-, vagyon- és környezetvédelmi oktatást a 
munkavállalói részére. Vállalkozó a munkavállalói munka-, tűz-, vagyon- és környezetvédelmi 
oktatásairól készült napló egy másolati példányát – Megrendelő kérésére – Megrendelőnek 
átadja. Ezen napló hiányából a Megrendelőnél felmerült kárt Vállalkozó köteles megtéríteni. 

5.9. Vállalkozó köteles a munkaterületen a munka-, baleset, tűz- és környezetvédelmi szabályokat 
és előírásokat betartani, illetve betartatni saját munkavállalóival, közreműködőivel.  

5.10. Vállalkozó vállalja, hogy környezet- és egészségvédelmi okokból Munkaterület zárt részeiben 
csak elektromos működtetésű munkagépeket és szerszámokat használ. Belsőégésű motorral 
rendelkező berendezések csak végső esetben és csak Megrendelő előzetes írásbeli 
engedélyével használhatóak, ebben az esetben Vállalkozó köteles gondoskodni a kipufogógáz 
megfelelő elvezetéséről és a helyiség szellőztetéséről. 

5.11. Vállalkozó munkavállalóit ért sérüléseket, munkabaleseteket, úti baleseteket Vállalkozó tartja 
nyilván, vizsgálja ki és jelenti be, illetve viseli azok teljes felelősségét.  

5.12. Vállalkozó, illetve közreműködőinek munkavállalója tekintetében mindennemű tudatmódosító, 
befolyásoló szer fogyasztása, vagy annak hatása alatti munkavégzés a munka időtartama alatt 
tilos. Ennek biztosítása Vállalkozó kötelessége és felelőssége. Megrendelőnek jogában áll 
Vállalkozó munkavállalóit a helyszínen ellenőrizni. 

5.13. Amennyiben Vállalkozó, illetve közreműködői munkavállalójának tudatmódosító, illetve 
befolyásoló szer hatása alatt állása bizonyított, az érintett munkavállaló munkavégzését a 
Vállalkozónak azonnal fel kell függesztenie és Megrendelő munkaterületéről el kell távolítania. 

5.14. A munkavégzéshez szükséges érvényes egyéni és kollektív védőeszközöket, a védőitalt, 
valamint a szükséges munkaruházatot Vállalkozó a saját munkavállalói részére köteles 
biztosítani, illetve rendeltetésszerű használatukat megkövetelni. 

5.15. Vállalkozó saját maga felelős az általa vagy közreműködője (pl.: alvállalkozója) által okozott 
károk megtérítéséért. 

5.16. A kivitelezési munkákhoz szükséges szerszámokat, gépeket, berendezéseket a munkája 
elvégzéséhez a Vállalkozó köteles biztosítani. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Munkák 
megfelelő minőségben, mennyiségben és határidőben történő teljesítéséhez szükséges 
gépparkkal, berendezés- és eszközállománnyal a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik. 
Vállalkozó köteles a biztonságos munkavégzéshez megfelelő gépparkot, berendezés- és 
eszközállományt biztosítani az általa foglalkoztatott dolgozóknak. A Megrendelő helyszíni 
építésvezetése egyoldalúan jogosult az általa nem biztonságosnak vélt eszközökkel való 
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munkavégzést megtiltani. Vállalkozó köteles a balesetveszélyes eszközt a munkaterületről 
eltávolítani és megfelelő eszközzel pótolni. 

5.17. Vállalkozó kizárólag olyan gépkezelőt vehet igénybe, aki rendelkezik az adott gép 
működtetéséhez előírt jogosítvánnyal. Vállalkozó munkavégzéskor olyan gépeket köteles 
üzemeltetni, melyek a vonatkozó jogszabályokban előírt zajkibocsátási, szennyezőanyag 
kibocsátási (emissziós) határértékeknek, munkavédelmi, környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelnek, és amelyek rendelkeznek a szükséges hatósági engedéllyel. 

5.18. Vállalkozót terheli a felelősség azért, hogy a Szerződés teljesítéséhez igénybe vett gépekre, 
berendezésekre, eszközökre vonatkozóan megfelelő vagyonbiztosítással rendelkezzen, 
amelynek költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. 

5.19. Vállalkozó a Megrendelő által részére használatra átadott gépeket, eszközöket, 
berendezéseket köteles felelősen kezelni, használni; bármely károsodást köteles teljeskörűen 
és haladéktalanul megtéríteni a Megrendelő részére. 

5.20. Villamos hálózatra való csatlakozás esetén a Vállalkozó felelős a csatlakoztatott villamos 
berendezés érintésvédelmi szempontok szerinti kifogástalan állapotáért, az üzemeltetéséért, a 
vonatkozó szabványok, előírások betartásáért. 

5.21. Vállalkozó nem jogosult a munkálatait felfüggeszteni, lassítani, szüneteltetni. 

5.22. Vállalkozó a gyártás, illetve a kivitelezés megkezdése előtt helyszíni méretfelvételt készít, a 

tényleges méreteket és a mennyiségeket ellenőrzi. Vállalkozó kötelessége a kitűzési 

alappontok megőrzése, a munkájához szükséges geodéziai munkálatok, kitűzések elvégzése 

a megadott alappontok felhasználásával. 

5.23. Vállalkozói feladat a meglévő épület szerkezeteinek, az elkészült egyéb munkák 

állagmegóvása. 
 
6. ANYAGOK, TECHNOLÓGIÁK, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS 

6.1. Amennyiben a Vállalkozási Szerződés másként nem rendelkezik, a munka elvégzéséhez 
szükséges anyagot és segédanyagot a Vállalkozó biztosítja a Szerződéses Ár ellenében. Anyag 
alatt kell érteni mind a természetben fellelhető, mind a gyártott anyagokat. 

6.2. Vállalkozó anyagokat kizárólag a Szerződésben, és a Szerződés alapdokumentumaiban 
meghatározott mennyiségben és minőségben használhat fel és építhet be, erre vonatkozó 
szerződéses rendelkezés hiányában Vállalkozó köteles a Megrendelővel a beépítés előtt 
egyeztetni. 

6.3. Szabványok 
6.3.1. A munka minőségének meghatározására a Vállalkozási Szerződés megkötésének 

időpontjában hatályos EU-s és nemzeti szabványok, műszaki előírások is szolgálnak. 
Azoknak az anyagoknak és épületelemeknek, amelyekre MSZ vagy EN-előírások 
vonatkoznak, az MSZ vagy EN anyag- és méretelőírásainak meg kell felelniük, a Vállalkozási 
szerződésben és mellékleteiben meghatározottak szerint. 

6.3.2. Azok az anyagok, épületelemek, berendezések és gépek, amelyekre MSZ-szabványok 
nincsenek és Magyarországon nem engedélyezettek (ÉME, CE), nem építhetők be, ettől 
eltérni kizárólag abban az esetben lehet, ha Vállalkozó saját költségére és felelősségére a 
megfelelő hozzájárulást és engedélyeket - ideértve különösen a tűzvédelemre vonatkozó 
engedélyt - előzetesen beszerezte. Vállalkozó felelős az esetlegesen hiányzó 
hozzájárulások legkésőbb az átadás-átvételkor történő átadásáért. 

6.3.3. Amennyiben az átadás-átvétel után, vagy a jótállási/szavatossági időszak alatt derül ki, hogy 
a Vállalkozó olyan építési anyagokat, építő elemeket vagy berendezéseket épített be, 
melyekhez nincs megfelelő engedély, továbbra is fennáll a kötelezettsége, hogy ezeket 
haladéktalanul beszerezze, vagy amennyiben engedély nem szerezhető be ezeket 
kicserélje. Amennyiben ennek nem tesz eleget Megrendelői felszólítása ellenére sem, úgy 
a késedelme idejére köteles a jelen ÁSZF szerinti, vagy a Vállalkozási Szerződés szerinti 
késedelmi kötbért (amelyik magasabb) fizetni. 

6.4. Vállalkozó köteles minden anyagot és terméket környezetvédelmi szempontból megvizsgálni, 
és a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően, azok betartásával alkalmazni. 

6.5. Építési termék kizárólag az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabályi 
rendelkezések szerint építhető be. 

6.6. Gyártott anyag, egyéb, a vonatkozó jogszabályok szerinti építési termék esetén a Vállalkozó 
köteles az anyag minőségével, mennyiségével kapcsolatos dokumentumokat (így különösen 



 
   hatályos: 2025. október 01. napjától  

 

 
Officium Cégcsoport  1106 Budapest, Tarkarét utca 2. www.officium.hu info@officium.hu  13/30 

műbizonylatot, minőségi tanúsítványt, termékfelelősségi, teljesítmény- nyilatkozatot stb.) a 
Megrendelő részére a leszállításkor, a beépítést megelőzően haladéktalanul átadni. A 
Megrendelő a gyártás helyszínén, és/vagy a leszállításkor, a beépítés, felhasználás előtt 
jogosult a minőség és mennyiség ellenőrzésére. A minősítési dokumentáció átadásának 
hiányában a Megrendelő nem köteles a Vállalkozó teljesítményét igazolni, részére kifizetést 
teljesíteni. 

6.7. Vállalkozó hibás teljesítésért való felelőssége kiterjed arra is, amennyiben a kivitelezés során, 
illetve a jótállás vagy szavatosság ideje alatt olyan hibák és/vagy hiányosságok derülnek ki, 
amelyek csökkent értékű, vagy nem megfelelő minőségű anyagokra, termékekre vezethetőek 
vissza. 

6.8. A munkák folyamatos minőségvizsgálata a Vállalkozó feladata, a hatóságilag szükséges 
vizsgálatokat és átvételeket időben kell megigényelnie, az ezekkel kapcsolatos okmányokat 
Vállalkozó térítés nélkül készíti el és adja át a Megrendelő részére. 

6.9. A Megrendelőnek és/vagy a Beruházói csoportnak jogában áll az építkezésen ellenőrzéseket 
végezni. A Megrendelő a beépítendő/beépített anyagokból bármikor mintákat kérhet és azokat 
bármikor megvizsgáltathatja minőségtanúsító szervezettel. Amennyiben a vizsgálati 
eredmények nem felelnek meg a Szerződésben vagy jogszabályban rögzített minőségi 
követelményeknek, a vizsgálattal felmerülő mindennemű költség a Vállalkozót terheli, és 
köteles az érintett építményrész, illetve az anyagok kicserélésére, kijavítására, pótlására. 
Vállalkozó nem mentesül az anyagok minőségével és mennyiségével kapcsolatos felelősség 
és jogkövetkezmények alól akkor sem, ha Megrendelő a felhasználásra kerülő anyagot nem 
ellenőrzi vagy az ellenőrzést nem megfelelően végezi el. 

6.10. Vállalkozó saját költségén köteles szállításainak és teljesítéseinek minőség- és 
funkcióvizsgálatait, üzempróbáit és legalább 3 (három) nap hosszúságú folyamatos 
próbaüzemeltetéseit elvégezni, és azok eredményeit jegyzőkönyvben rögzíteni, melyet 
legkésőbb a teljesítések Megrendelő által történő átvételekor kell átadnia. A minőség- és 
funkcióvizsgálatok, próbaüzemek nem tekinthetők a munka átadás-átvételének. A Vállalkozó – 
hacsak egyéb előírás nincs – legkésőbb az átadás-átvételkor köteles átadni a Megrendelőnek 
a használati- és karbantartási utasításokat, a minősítés összes dokumentációját és 
megvalósulási terveket az igényelt példányszámban, valamint a megállapodás szerinti tartalék 
alkatrészeket és anyagokat. 

6.11. Minden, a munkákhoz szükséges intézkedést - például bemérések, a gyártás megkezdése előtti 
mérési ellenőrzések, egyéb ellenőrzések – a Vállalkozónak kell végrehajtania, külön díjazás 
nélkül. 

6.12. Vállalkozó köteles a Megrendelő és/vagy a Beruházói csoport által elfogadott mennyiségű és 
minőségű, felületű stb. mintadarab, anyagminta, színminta megfelelő időben történő 
bemutatására, felszerelésére, illetve leszerelésére. Valamennyi ezzel kapcsolatos költséget a 
Szerződéses Ár tartalmaz. A mintákat és a mintadarabokat a Megrendelő számára további 
költségtérítés nélkül kell rendelkezésre bocsátani. A minták bemutatásának elmulasztása 
esetén Megrendelő kifogást emelhet. 

6.13. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa használt gyártástechnológia alkalmazásának - amely kiterjed 
az esetleges konkurens termékekkel kapcsolatos szabadalmi védettségre, illetve szellemi 
termékekre - semmilyen akadálya nincs. Amennyiben bármely szabadalmi jog, védjegy, védett 
jog megszegése vagy más szellemi termékek jogosulatlan használata miatt a Megrendelővel 
szemben kártérítési vagy egyéb igény merülne fel, a Vállalkozó köteles Megrendelőt ez alól a 
kötelezettség keletkezésének napjával teljes körűen mentesíteni. 

6.14. A költségvetési kiírásban meghatározott építési módra, építőelemekre és építőanyagokra, 
illetve méretekre vonatkozó adatok érvényesek a kész teljesítményhez vezető előállítási 
eljárásokra és technológiákra is, a hatályos műszaki szabályok, jogszabályi és hatósági 
előírások figyelembevételével. 

6.15. A költségvetésben kiírt építőelemek vagy anyagok gyártmányától vagy típusától való eltérési 
szándékot az ajánlatban, illetve legkésőbb a Vállalkozási jogviszony létrejötte előtt írásban be 
kell jelentenie és el kell fogadtatnia a Vállalkozónak a Megrendelővel. A Vállalkozási jogviszony 
létrejötte után a Megrendelő nem köteles mást, a kiírttól vagy a külön egyeztetés alapján 
megegyezett anyagoktól, szerkezetektől vagy berendezésektől eltérő tartalmat elfogadni. A 
Vállalkozó köteles az egyenértékűséget megfelelő módon igazolni. A Megrendelő nem köteles 
a kiírástól való eltérést elfogadni az egyenértékűség megfelelő igazolása esetén sem, jogosult 
további alternatívákat kérni, vagy az eltérést elutasítani. A Megrendelő továbbá nem köteles 
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utólagosan elfogadni azokat az eltéréseket, melyekhez előzetesen nem adta meg a 
jóváhagyását. 

6.16. Vállalkozó által szállítandó és beépítendő anyagok és szerkezetek csak újak, kifogástalan 
állapotúak lehetnek, amennyiben a kiírás/építtetői/megrendelői előírás másként nem 
rendelkezik. A fenti anyagoknak és szerkezeteknek meg kell felelniük a használati, illetve a 
megfelelőségi követelményeknek. 

6.17. Az előírások alapján engedélyköteles anyagokat és épületelemeket a Vállalkozónak 
engedélyeztetni kell és azokat beépíteni csak akkor lehet, ha azok az engedélyezési 
feltételeknek megfelelnek. Az engedély az átadási dokumentáció része és minden külön 
felszólítás nélkül átadandó. Vállalkozó az esetlegesen hiányzó engedélyeket legkésőbb a 
munkája átadás-átvételi eljárásáig köteles átadni a Megrendelőnek. 

6.18. Vállalkozó köteles a teljesítése során a vonatkozó valamennyi jogszabályi előírás, így 
különösen de nem kizárólagosan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól-
, a hulladékról-, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről-, 
a környezetvédelemről-, a vízjogi engedélyezési eljárásról-, a gyomnövényekkel, kártevőkkel 
és kórokozókkal kapcsolatos védekezési kötelezettséggel érintett növényekkel szembeni irtási 
(védekezési) feladatok ellátásáról-, valamint a környezeti hatásvizsgálat és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek 
betartására. 

6.19. Vállalkozó – Megrendelő külön kérésére - köteles az általa elvégzendő munkákra 
Minőségellenőrzési és Minőségtanúsítási Tervet (MMT), valamint Technológiai Utasítást (TU) 
készíteni, amelyeket köteles legkésőbb a Vállalkozási jogviszony létrejöttétől számított 8 (nyolc) 
napon belül a Megrendelővel jóváhagyatni. A fentiek teljesítésének hiányában a Megrendelő 
jogosult a Vállalkozó teljesítésének leigazolását megtagadni. 

6.20. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli utasítása alapján jogosult a Vállalkozási 
Szerződésben, illetve a Szerződés alapdokumentumaiban meghatározott bármely munka 
mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, bármely munkát elhagyni, bármely munka jellegét, 
minőségét vagy fajtáját megváltoztatni, pótmunkát elvégezni, a kivitelezés technológiai 
előírásain vagy időrendi sorrendjén változtatni. 

6.21. Vállalkozó köteles továbbépítési engedélyt kérni a Megrendelőtől minden olyan esetben, amikor 
valamely munkarész eltakarásra kerül, vagy amikor egyébként szükséges. A továbbépítési 
engedély az elvégzett munka minőségi bizonylatolása után adható meg. A továbbépítési 
engedélyek kérését és megadását írásos formában kell rögzíteni. 

6.22. Vállalkozó felelős a közműhelyszínrajzon feltüntetett létező közműveknek a teljesítése során 
történő esetleges megrongálásáért. 

6.23. Vállalkozó a munkálatok műszaki irányítását – a helyszínen a munkavégzés alatt folyamatosan 
jelen lévő megbízott képviselőjével – a Megrendelő által jóváhagyott részletes ütemterv 
betartásával maga végzi. Vállalkozó köteles a vonatkozó műszaki előírások, szabványok által 
előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat 
haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni. 

6.24. Megrendelő a tevékenységet és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizheti – a 
Vállalkozó tevékenységének hátráltatása nélkül. 

6.25. A beruházás tárgyának semmilyen részét nem szabad befedni, vagy eltakarni a Megrendelő 
előzetes engedélye nélkül. A Megrendelő számára lehetővé kell tenni, hogy az eltakarásra 
kerülő részeket ellenőrizze, felülvizsgálja, a szükséges méréseket elvégezze. Ezen 
kötelezettsége megszegése esetén a Vállalkozó saját költségén köteles a szükséges 
kibontásokat, vagy feltárásokat elvégezni, majd köteles ezen részeket kijavítani és 
helyreállítani. Az egyes munkarészek eltakarására a Vállalkozó által csak az elkészült 
munkarészek minőségi tanúsítása alapján, annak az előírt követelmények teljesülése esetén 
kerülhet sor. Vállalkozó az eltakarás megkezdése előtt a Megrendelőt legalább 2 (kettő) 
munkanappal köteles írásban értesíteni. Vállalkozó utólagos viták esetén köteles az eltakart 
munkarészt feltárni. A feltárás és a helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott 
munkával kapcsolatos állásfoglalása téves volt. 

6.26. Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy Megrendelő 
Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. 

6.27. A Megrendelő szerződésben megjelölt képviselőinek írásbeli és szóbeli utasításai a munka 
lebonyolítását illetően a Vállalkozó számára kötelezőek, mindenképpen és azonnal 
betartandók, kivéve, amennyiben a Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő célszerűtlen, 
szakszerűtlen utasítást ad és erre a Vállalkozó az utasítás kiadását követő 3 (három) napon 
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belül figyelmezteti írásban a Megrendelőt. A figyelmeztetés elmaradásából eredő károkat és 
felelősséget kizárólag és teljes körűen a Vállalkozó viseli. Amennyiben a Vállalkozó 
kötelezettségeit megszegi, és írásbeli felszólítást követően sem tesz azoknak eleget, 
szerződésszegést követ el, a Megrendelő pedig jogosult a szerződéstől elállni vagy a 
szerződést felmondani és a meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

6.28. Vállalkozó köteles a munkáját úgy szervezni, hogy minden előrelátható akadály időben 
megszüntethető legyen. Ennek érdekében köteles a Megrendelő figyelmét az esetleges 
akadályoztatásokra időben felhívni. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó 
valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, és egyben 
lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítására. 

6.29. Vállalkozó kötelezettsége a meglévő épület, épületszerkezetek, az elkészült egyéb munkák 
állagmegóvása. Vállalkozó az általa használt területeken köteles gondoskodni saját elkészült 
munkájának védelméről és minden lehetséges óvintézkedést meg kell tennie más 
(al)vállalkozók munkájának megóvása érdekében. 

6.30. Vállalkozó feladata a vállalt munkájához szükséges technológiai hőmérséklet biztosítása, illetve 
az általa elkészített munkák érdekében a folyamatos téli munkavégzéshez szükséges téliesítés 
kiépítése és fenntartása, amennyiben ezt az időjárás indokolja. 

6.31. Vállalkozó felelőssége és kötelezettsége a munkavégzést úgy megtervezni/megszervezni, hogy 
a szerződéses határidőket, illetve közbenső határidőket betartsa. Vállalkozó érdekkörébe 
tartozó határidőcsúszásokból eredő költségek, károk és jogkövetkezmények Vállalkozót 
terhelik. A megfelelő gyorsítási intézkedéseket Vállalkozó saját kezdeményezésére és saját 
költségére megteheti. Egyéb, az építkezés menetére kiható tevékenységet Vállalkozó köteles 
a többi Vállalkozóval és a Megrendelővel egyeztetni. 

6.32. Vitás esetek nem jogosítják fel a Vállalkozót a munkák leállítására vagy Megrendelőnek 
átadandó dokumentumok visszatartására. 

6.33. Szerzői jogok 
6.33.1. Az Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező, illetve a teljesítése során keletkező szellemi 

alkotás(ok)ra (a továbbiakban: művek) kizárólagos és minden tekintetben korlátlan – területi 
és időbeli korlátozás nélküli, az alkotás teljes védelmi idejére szóló és minden ismert 
felhasználási módra vonatkozó – felhasználási és a felhasználási jogokkal való rendelkezési 
(átruházási) jogot enged a Megrendelő részére valamennyi átruházható szerzői jog 
vonatkozásában, amely jogok a művek átadásától kezdődően a Megrendelőt illetik. Ilyen 
jogok különösen, de nem kizárólagosan: a művek nyilvánosságra hozatalának, tetszőleges 
példányban és alkalommal bármely típusú adathordozóra analóg vagy digitális módon való 
többszörözésének, átdolgozásának, kép- vagy hangfelvételen rögzítésének, terjesztésének, 
számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolásának, harmadik személy részére 
hasznosítás céljából átadásának, illetve bármely ismert módon a művek nyilvánossághoz 
közvetítésének joga, valamint az a jog, hogy a műveken a szerzőnek a mű egységéhez 
fűződő jogát nem sértő változtatást végrehajtson. Vállalkozó kifejezetten úgy nyilatkozik, 
hogy a Megrendelő felhasználási joga kiterjed arra is, hogy a művek felhasználására 
vonatkozó engedélyt harmadik személyre átruházza, továbbá harmadik személynek a 
művek valamennyi felhasználási módra kiterjedő, további felhasználására engedélyt adjon. 

6.33.2. Amennyiben a Szerződésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott felhasználási módok a 
Szerződés hatálya alatt úgy változnak, illetve bővülnek, hogy a Szerződés megkötésekor 
ismert és a Szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását 
hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a 
Szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott vagy kibővült felhasználási 
módokra is kiterjed. 

6.33.3. A művek átadásával egyidejűleg a Vállalkozó köteles átadni a művekhez tartozó valamennyi 
dokumentációt, leírást, rajzot, ábrát, forráskódot, információt stb., amely a művek 
felhasználásához szükségesek, illetve azt segítik elő. 

6.33.4. A Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy bármely, a Vállalkozó által a Szerződés 
teljesítése keretében átadandó, szerzői joggal érintett mű esetében a Szerződéses Ár - 
illetve annak a Szerződés rendelkezései szerinti esetleges levonások összegén felüli 
összege - úgy tekintendő, hogy abban a művel kapcsolatos minden, az átdolgozás jogára is 
kiterjedő, időbeli és területi korlátozás nélküli, minden ismert felhasználási módra vonatkozó 
felhasználási jog és az egyéb átruházható szerzői vagyoni jogok ellenértéke is teljes 
mértékben benne foglaltatik. 
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6.33.5. Vállalkozó a jelen pontban rögzítettekre figyelemmel kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a 
művek felhasználási és a felhasználási jogokkal való rendelkezési (átruházási) jogának 
ellenértékét is teljes mértékben magában foglaló Szerződéses Áron felül további díjigénye a 
Megrendelővel szemben nincs, tudomásul veszi, hogy a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátott művek felhasználási és a felhasználási jogokkal való rendelkezési (átruházási) 
jogainak átengedéséért semmilyen külön jogdíjat, további ellenértéket nem követelhet. 

6.33.6. Vállalkozó feltételen szavatosságot vállal a művek védelmi idejének teljes időtartamára 
azért, hogy a Szerződés tárgyát képező művek saját szellemi termékei, és/vagy azok 
vagyoni jogaival szabadon rendelkezik, és hogy ezzel kapcsolatban harmadik személynek 
nincs olyan joga, amely a Megrendelő jogszerzését részben vagy egészben korlátozná, 
akadályozná vagy kizárná, avagy a Megrendelő terhére – a Szerződésben 
meghatározottakon túl – fizetési kötelezettséget keletkeztetne. 

6.34. Amennyiben a Megrendelő által beszerzett hatósági engedélyen kívül a Vállalkozó szállításaira 
és teljesítéseire vonatkozóan más hatósági engedélyek is szükségesek, úgy ezen 
dokumentációt (a vonatkozó jogszabályok által előírt és a hatóság által megkívánt formában és 
számban) a Vállalkozó köteles a Megrendelő számára rendelkezésre bocsátani. E 
dokumentumok költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. 

6.35. Az átadás időpontjáig a Beruházói csoport műszaki személyzete, vagy a Beruházói csoport által 
kijelölt személyek részére a Vállalkozó az általa beépített berendezések üzemeltetésére 
vonatkozó oktatás köteles tartani. Az oktatást jegyzőkönyvezni kell. 

6.36. Az átadás-átvétel költségeit, beleértve az összes terv és utasítás elkészítésének költségét is, a 
Vállalkozó viseli. Az üzemkész átadáshoz szükséges hatósági engedélyeket az átadásig be kell 
szerezni. 

6.37. Vállalkozó nem jogosult tulajdonjogát az általa leszállított anyag, berendezés, elvégzett munka 
vonatkozásában fenntartani, azok tulajdonjoga a jegyzőkönyvi műszaki átadás-átvétellel vagy 
felmondás esetén a felmondás időpontjában száll át - minden további jogcselekmény nélkül - a 
Megrendelőre. 

6.38. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségei 
késedelmes, hiányos vagy nem teljesítésének jogkövetkezményei alól építőanyag-, vagy 
munkaerő hiányára való hivatkozással nem mentesülhet. 

 
7. A KIVITELEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZETT KÁRESEMÉNYEK 

7.1. Amennyiben a Vállalkozó az általa használt területen saját, vagy más (al)vállalkozó 
munkájában, vagy a meglévő épületrészekben, szerkezetekben, illetve harmadik félnek kárt 
okoz, köteles azt haladéktalanul a Megrendelő tudomására hozni és kijavítani vagy kijavíttatni, 
illetve megtéríteni. Ha adott területen több (al)vállalkozó tevékenykedik egyidőben, a kárért 
egyetemlegesen felelnek, kivéve, ha a károkozó vállalkozó személye a Megrendelő számára 
egyértelműen és hitelt érdemlően megállapítást nyer. Amennyiben a Vállalkozó a jelen pontban 
foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a javítást Vállalkozó 
költségére és felelősségére mással elvégeztetni. Vállalkozó által használt területeken 
bekövetkező károkért Megrendelő semminemű felelősséget nem vállal. 

7.2. Vállalkozó, illetve a felelősségi körébe vagy érdekkörébe tartozó személy(ek) tevékenységével 
összefüggésben keletkezett károkkal kapcsolatosan a Megrendelő semminemű felelősséget 
nem vállal, e körben - beleértve a szerződésen kívüli károkozás esetét is - mindennemű 
felelősség a Vállalkozót terheli. 

7.3. Káreset bekövetkezésekor vagy bűncselekményre utaló esemény észlelésekor a Vállalkozónak 
minden esetben haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni – amennyiben lehetséges a 
károkozó jelenlétében -, és az eseményről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 
Amennyiben a Vállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a Megrendelő által 
jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 (huszonnégy) órán belül 
(a határidőbe a munkaszüneti napok nem tartoznak bele) a Vállalkozó észrevételeket tehet. 
Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényeket 
elfogadottnak kell tekinteni. 

7.4. Nem azonosítható építéskárok alatt értendők azok a károk, amelyeknél a károkozó - átvett, át 
nem vett, valamint éppen folyamatban lévő munkáknál - nem állapítható meg. Ide tartoznak az 
ezekből eredő későbbi károk vagy azok, amelyek egy más kár helyrehozása miatt keletkeznek. 
Vállalkozónak saját munkáinál megállapított és nem azonosítható károkat a Megrendelő felé 
szóban és írásban (levél) a kár megállapítása miatt haladéktalanul jeleznie kell. Nem 
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azonosítható és biztosításra nem rendezhető károk esetén a Megrendelő jogosult a kár 
összegét és az elhárítással felmerülő mindennemű költséget a területen dolgozó Vállalkozókra 
hárítani, az egyes vállalkozói teljesítések arányában. 

 
8. SZERZŐDÉSES ÁR; KÖLTSÉGEK; PÓTMUNKA 

8.1. A Szerződés tételes és/vagy átalányáras elszámolású az ott meghatározottaknak megfelelően. 
A Szerződéses Árat a Szerződés tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet, 
helyszíni adottságokat és körülményeket megismerte és a munkák megvalósításához 
szükséges valamennyi, a teljes Szerződéses Árat és a teljesítési határidőt befolyásoló 
információval rendelkezik. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Árat a rendelkezésére álló 
dokumentumok, műszaki tervdokumentáció és a jelen szerződés ismeretében, a Megrendelő 
követelményeit és elvárásait, a feladat meghatározásokat messzemenőkig figyelembe véve, 
továbbá a helyszíni adottságokat alaposan felmérve a jelen szerződés szerinti határidőkre is 
figyelemmel alakította ki. Az elszámolás alapjául szolgáló tételeket a Szerződés mellékletét 
képező beárazott költségvetés rögzíti. 

8.2. A Szerződéses Ár tartalmazza valamennyi munka, beszállítás és teljesítés költségét, amelyek 
a vállalkozói teljesítés hiánymentes, funkció- és átvételképes, a Beruházói csoport és a 
hatóságok által elfogadható, rendeltetésszerű használatra alkalmas teljesítéséhez 
szükségesek, még akkor is, ha ezek a teljesítményjegyzékben vagy a műszaki leírásban 
nincsenek külön feltüntetve vagy részletezve. Vállalkozó többletmunkával kapcsolatos díj, 
illetve költség felszámítására nem jogosult, még abban az esetben sem, amennyiben az adott 
díj vagy költség felmerülése a Szerződés megkötése időpontjában nem volt előre látható. A 
Szerződéses Ár a Szerződésben, illetve annak mellékleteiben foglalt megfelelő műszaki 
tartalom és a kiviteli tervdokumentációban foglalt munkák komplett megvalósításának teljes 
költségét tartalmazza, utólagos számszaki, mennyiségi és műszaki észrevételekre való 
hivatkozással az ár és egységár, valamint a határidő nem módosítható. 

8.3. A Szerződéses Ár magában foglalja a Vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát 
és a Vállalkozónak a munka elvégzésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi munkadíját és 
teljes költségét is. A Szerződéses Ár fedezi a Vállalkozó valamennyi egyéb kiadását is, amelyek 
a munkák elvégzésével kapcsolatban - ÁFA, más adók, vámok, egyéb hatósági díjak, illetékek 
stb. elnevezéstől és a jogosulttól függetlenül – felmerülnek. A fel- és levonulás költségei akkor 
is benne foglaltatnak az egységárakban, ha azok a teljesítményjegyzékben nincsenek külön 
felsorolva. A téli vagy rossz időjárás miatt fellépő nehézségekért külön térítés nem jár, ezek 
miatt a határidő sem hosszabbodik meg, kivéve, ha jelen ÁSZF másként nem rendelkezik. 
Vállalkozó kötelessége, hogy ezek kiküszöbölésére időben tegyen megelőző intézkedéseket. 
Az esetleg kikötött árengedmény érvényes a mindenkori szerződésmódosításokra is. Vállalkozó 
a Szerződéses Áron felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a 
Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét. 

8.4. A Munkák kivitelezéséhez szükséges összes anyagot, gépet és segédszerkezetet Vállalkozó 
biztosítja a vállalkozói díjon belül. A Vállalkozói díj tartalmazza különösen a teljes anyag- és 
munkadíj, illetve a felmerülő többletmunka költségét, amely a vállalkozási szerződés 
teljesítésével kapcsolatban felmerült, beleértve különösen a Vállalkozó által igénybe vett 
alvállalkozók és közreműködők valamennyi díját és költségét. A vállalkozási díj tartalmazza a 
felvonulási és építési terület, közös udvar eredeti állapotba történő helyreállításának 
valamennyi költségét, továbbá a Vállalkozó által okozott károk és hibás teljesítések 
kijavításának költségeit, a beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatainak, műbizonylatainak 
költségét, a végzett vizsgálatok és ellenőrzések költségét. 

8.5. Pótmunkának csak az számít, amit a Megrendelő írásban külön ekként megrendel. Pótmunka 
elrendelésére a Megrendelő írásban jogosult. Vállalkozó köteles az írásban elrendelt pótmunkát 
teljesíteni. A pótmunka díját a Felek a Szerződés mellékletében rögzített egységárakon 
számolják el, minden esetben a végszámla kiadásánál, ha csak a Megrendelő másképp nem 
rendelkezik. Amennyiben nincs olyan egységár, amely alkalmazható lenne, úgy a Vállalkozó a 
pótmunka felmerülését követő 3 (három) napon belül tételes árajánlatot köteles benyújtani 
Megrendelő felé, aki azt lehetőség szerint 5 (öt) napon belül elbírálja. Nem lehet pótmunkaként 
figyelembe venni az olyan munkát, amelyet a Megrendelő tévedésből ilyen jogcímen rendel el 
ugyan, de annak műszaki tartalmát a Vállalkozó ajánlata, és/vagy a Szerződés mellékletében 
meghatározott műszaki specifikáció fedi, vagy egyébként a Vállalkozó által létrehozandó 
létesítmény vagy létesítményrész rendeltetésszerű használhatóságához szükséges. A 
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pótmunka elrendelése nem módosítja automatikusan a határidőket. A pótmunka mennyiségi, 
minőségi követelményeire, a késedelemre, hibás teljesítésre egyebekben a Szerződés 
rendelkezései irányadók. 

8.6. A munkák Megrendelő általi – a Szerződéses Ár maximum 20%-ának mértékében - történő 
csökkentése, törlése vagy elhagyatása esetén változatlanok maradnak az egységárak, illetve 
árrészek és a Vállalkozó elmaradt haszon, vagyoni előny stb. igénylésére nem jogosult. Minden 
elhagyott munkát a Szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell 
értékelni. Amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt munkákat csökkenti vagy növeli, 
annak megfelelően - a szerződéses egységárakkal kalkulálva - változik a Szerződéses Ár is. 
Ennek megfelelően csökken a Vállalkozót megillető Szerződéses Ár - mind tételes elszámolás, 
mind átalányár alkalmazása esetén - amennyiben egyes munkarészek elmaradnak, vagy a 
költségvetésben meghatározotthoz képest csökkentett mennyiségben kerülnek 
megvalósításra. 

 
9. KÖVETELÉSÁTRUHÁZÁS, -MEGTERHELÉS (ENGEDMÉNYEZÉS, FAKTORÁLÁS, 

KÖVETELÉSRE ALAPÍTOTT ZÁLOGJOG), BESZÁMÍTÁS 

9.1. Vállalkozó a Megrendelővel szembeni követelésének átruházására, megterhelésére 
(engedményezés, faktorálás, követelésre alapított zálogjog), kizárólag a Megrendelő előzetes 
írásbeli hozzájárulásának birtokában jogosult. 

9.2. A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelővel szembeni követelését 
kizárólag oly módon engedményezheti, hogy annak következtében a Megrendelő szerzett jogai 
ne sérüljenek, illetve az engedményezés a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni 
kötelezettségeihez képest többletkötelezettséget nem eredményezhet, függetlenül az 
engedményezés tudomásulvételi nyilatkozatának ettől esetlegesen eltérő szövegezésétől. A 
Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult nemcsak az engedményezéskor 
fennálló, hanem az egyes vállalkozói számlák esedékességének időpontjában fennálló 
ellenköveteléseit is beszámítani, a követelés átruházása, elzálogosítása, bírósági végrehajtása 
esetén is. 

9.3. Vállalkozót terheli mindennemű, a jelen fejezetben rögzített bármely kötelezettség 
megszegéséből származó kártérítési és egyéb felelősség, az ebből származó esetleges 
költségeket, károkat és egyéb joghátrányokat teljes mértékben viselnie kell, azokat semmilyen 
indokkal nem háríthatja a Megrendelőre, és köteles a Megrendelőt minden olyan igénytől és 
eljárástól mentesíteni, amelyet harmadik személy a Megrendelővel szemben – e 
kötelezettségek Vállalkozó általi megszegésével összefüggésben – támaszt, illetve indít, 
beleértve az esetleges eljárási költségeket is. 

9.4. A Megrendelő a Vállalkozóval szembeni bármely jogviszonyból bármely jogcímen fennálló 
követelésére vonatkozó beszámítási jogát mindenkor fenntartja. 

9.5. Vállalkozó a Megrendelővel szembeni bármely jogviszonyból bármely jogcímen fennálló 
követelésére vonatkozó beszámítási jogáról lemond, a Szerződésből eredő követeléseit 
kizárólag a Szerződés keretein belül jogosult érvényesíteni. 

 
10. KIVITELEZÉSI HATÁRIDŐK, KÖTBÉR 

10.1. A kivitelezési rész- és befejezési (vég)határidő(k) elsősorban a Szerződésben kerülnek 
rögzítésre. Ezen túlmenően a Felek további részhatáridőkben is megállapodhatnak a 
kooperációs jegyzőkönyvekben azzal, hogy a kooperációs jegyzőkönyvben a Szerződésben 
meghatározott rész- és befejezési (vég)határidő(k) nem módosítható(ak). 

10.2. Amennyiben Vállalkozó az ütemtervhez képest legalább 10 munkanapos lemaradásban van 
akár közbenső, akár a véghatáridőt illetően, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt 
azonnali hatállyal felmondani, és/vagy a munkák teljesítésébe más vállalkozót bevonni 
Vállalkozó helyett és a késedelmes munkarészt elvégezni vagy elvégeztetni. A lemaradás 
tényét Megrendelő köteles bizonyítani. 
Ezen munkák a Vállalkozó elszámolásába nem kerülhetnek bele, a vállalkozói díj összegéből 
levonásra kerülnek. Vállalkozó ezen, Megrendelő, illetve társvállalkozók által elvégzett 
munkákra szavatosságot és jótállást nem köteles vállalni, amennyiben erről írásban nyilatkozik.  
Megrendelő kizárólag addig az időpontig jogosult maga vagy társvállalkozó által, Vállalkozó 
helyett végezni/végeztetni a munkákat, amíg a lemaradás megszűnik. 
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A jelen pont szerinti eljárás nem zárja ki, hogy Megrendelő a Vállalkozóval szemben a 
szerződésszegés miatt érvényesíthető egyéb jogait, igényeit (beleértve az elállás és a 
felmondás jogát is) érvényesítse. 

10.3. Késedelmi kötbér 

10.3.1. A Szerződésben, illetve annak mellékletében rögzített részhatáridő(k) és véghatáridő(k), 
továbbá a javítási határidő (a szavatossági, jótállási időszak alatt is) elmulasztása esetén a 
Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, a késedelem minden naptári napja után. 

10.3.2. A késedelmi kötbér mértéke (eltérő kikötés hiányában): 
A teljes nettó Szerződéses Ár 1 (egy) %-a naponta, maximum a teljes nettó Szerződéses Ár 
30 %-a. Tételes elszámolású Szerződéses Ár esetén a vetítési alap a Szerződés szerinti 
keretösszeg, vagy ténylegesen felmért mennyiség alapján számolt Szerződéses Ár (amelyik 
magasabb). 
Részhatáridők kötbére az átadási véghatáridő szerződésszerű teljesítése esetén sem 
igényelhető vissza, azonban Megrendelő dönthet úgy, hogy ez esetben elengedi a 
részhatáridő-késedelem miatt alkalmazott kötbért. 

10.4. Hibás teljesítési kötbér 

10.4.1. A javítási határidő (a szavatossági, jótállási időszak alatt is) elmulasztása esetén a 
Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, a késedelem minden naptári napja után. A 
hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a szerződésesszerű teljesítés 
kötelezettsége alól. 

10.4.2. A hibás teljesítési kötbér mértéke (eltérő kikötés hiányában) a hibával érintett munka nettó 
értékének 30%-a. 

10.5. Meghiúsulási kötbér 

10.6.1. Vállalkozó felelősségi körébe tartozó lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok 
nélküli megtagadása vagy a Vállalkozó magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen 
gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetési 
kötelezettséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér alkalmazásának további tipikus esetei a 
15.2. pontban meghatározott esetek. 

10.6.2. A meghiúsulási kötbér mértéke (eltérő kikötés hiányában): A teljes nettó Szerződéses Ár 20 
%-a. Tételes elszámolású Szerződéses Ár esetén a vetítési alap a Szerződés szerinti 
keretösszeg, vagy ténylegesen felmért mennyiség alapján számolt Szerződéses Ár (amelyik 
magasabb). 

10.6. A kötbérek a felmerülésükkor esedékessé válnak. A Megrendelő jogosult a kötbérek összegét 
az esedékes rész-, illetve végszámla összegével szemben beszámítani (a rész-, illetve 
végszámlából levonni).  

10.7. A kötbérfizetések nem befolyásolják a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni a 
szerződésszegésből eredő egyéb követeléseit, jogait, igényeit, a kötbérigény érvényesítése 
nem jelent az egyéb igényekről való lemondást. A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó 
minden kárát – a közvetlen és következményi károkat, ideértve például a Vállalkozó 
késedelmes teljesítése okán a teljes Projekt/Létesítmény késedelme miatt a Megrendelővel 
szemben alkalmazható jogkövetkezmények, kötbérek, stb. továbbhárítását is – és a 
szerződésszegésből eredő egyéb jogait, igényeit is érvényesíteni a Vállalkozóval szemben. 

10.8. Késedelmi kötbér a meghiúsulási kötbérrel, valamint a késedelmi kötbér a hibásteljesítési 
kötbérrel együttesen is alkalmazható. 

 
11. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

11.1. A szerződés szerinti feladatok elvégzése tartalmilag, mennyiségileg és minőségileg akkor 
számít elfogadhatónak és teljesítettnek, ha az – elsősorban a szerződésben meghatározottak 
szerint - Megrendelő igényeinek és az általános szakmai elvárásoknak megfelel. 

11.2. Felek az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet vesznek fel. Ha az elvégzett feladat 
minőségileg és/vagy mennyiségileg nem felel meg a szerződés előírásainak, Vállalkozó azt 
Megrendelő írásbeli felhívására Felek által egyeztetett időpontra (póthatáridő) kijavítani és/vagy 
pótolni köteles. 

11.3. Vállalkozó a munkálatok befejeztével, a teljesítés előtti megvizsgálásra történő felajánlásról 
(alkalmas-e az átadás-átvétel megkezdésére a szolgáltatás) a véghatáridő előtti 5. munkanapig 
értesíti Megrendelőt. A munkálatok műszaki átadás-átvételi eljárása megkezdésének napja nem 
lehet későbbi időpont, mint a véghatáridőt megelőző 5. munkanap. 
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11.4. Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibákat a 
jegyzőkönyvben rögzített határidőre és abban foglalt módon megszüntetni. 

11.5. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a teljesítési igazolás kötelező mellékletét képezi. 
11.6. Vállalkozó a munkát a Megrendelő felé írásban, legkésőbb a befejezési véghatáridőt 

megelőzően 5 (öt) munkanappal köteles készre jelenteni. Az átadás-átvétel napját Megrendelő 
tűzi ki. 

11.7. A hibák megszüntetését követően a Vállalkozó a munkát írásban ismét készre jelenti és 
hiánymentesség esetén a Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást jegyzőkönyvvel lezárják. 
Részteljesítés igazolás és/vagy végszámlateljesítésigazolás csak hiba- és hiánymentes 
teljesítés esetén kerül kiadásra. 

11.8. Az átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor kerülhet: amennyiben a 
Vállalkozó képviselője az előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg, úgy annak 
dokumentumát részére a Megrendelő megküldi. Ilyen esetben a Vállalkozó a jegyzőkönyvben 
tett megállapításokra 3 (három) napon belül írásban válaszolhat (jogvesztő határidő). A Felek 
megállapodnak, hogy amennyiben ezen határidőn belül a Vállalkozó írásban nem reagál, a 
kifogásokat és a jegyzőkönyv megállapításait az Vállalkozó részéről elfogadottnak kell tekinteni. 

11.9. A részleges átvételek - amennyiben a Vállalkozási Szerződés ettől kifejezetten eltérően nem 
rendelkezik - kizártak. 

11.10. Vállalkozó jogosult előteljesítésre. 
11.11. Vállalkozó teljesítése jogilag oszthatatlan. 
11.12. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti munkákra a szerződésben 

és a vonatkozó jogszabályban meghatározott vizsgálatokat, próbákat elvégzi, illetve elvégezteti, 
és az azokkal kapcsolatos dokumentációkat (vizsgálati eredmények, alkalmassági bizonylatok, 
tanúsítványok, igazolások) a Megrendelő részére, legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás 
során átadja. Vállalkozó köteles a jogszabályokban előírt valamennyi mérési jegyzőkönyvet, 
tanúsítványt, használati és kezelési útmutatót, karbantartási és kezelési utasítást a 
Megrendelőnek a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg, a jogszabályokban előírt formában és 
módon, hiánytalanul átadni. Amennyiben a beépített anyagokról műbizonylat átadása 
szükséges, Vállalkozó a műszaki átadás-átvétellel együttesen a Megrendelőnek a 
műbizonylatokat is átadja. 

11.13. Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel lezárását követően haladéktalanul köteles a 
munkaterületről levonulni, onnan a munkaeszközeit, gépeit, berendezéseit, felszerelési tárgyait, 
a hulladékot elszállítani, továbbá a munkaterületet a biztonsági, balesetvédelmi 
követelményeknek is megfelelően helyreállítani, azzal, hogy a Vállalkozó a kivitelezett 
munkarészek és az azokkal nem érintett épületrészek tekintetében semmilyen állagsérelmet 
nem okozhat. 

11.14. Felek a jelen szerződés szerinti teljesítés időpontjának a műszaki átadás-átvételi eljárás 

eredményes lezárásának időpontját tekintik. A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor zárható le, 

azaz akkor tekinthető eredményesnek, ha Vállalkozó valamennyi hibát, hiányosságot kijavította, 

illetve pótolta, és ennek tényét Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyvben 

kifejezetten rögzítették. A birtokbaadás időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás 

megkezdésének időpontja. 

 
12. HIBÁS TELJESÍTÉS, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, FELELŐSSÉG 

12.1. Vállalkozó hibásan teljesít, ha az elvégzett munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a 
Szerződésben és annak mellékleteiben rögzített mennyiségi és minőségi követelményeknek, 
nem rendelkezik az ott rögzített sajátosságokkal, paraméterekkel, nem felel meg a vonatkozó 
magyar jogszabályoknak, magyar és/vagy EU szabványoknak, szakmai előírásoknak, a 
Megrendelőre irányadó egyéb előírásoknak. 

12.2. Vállalkozó jótállást vállal, valamint szavatossággal tartozik a Szerződés teljeskörű, hibátlan 
teljesítéséért, ideértve a munka kivitelezését, az anyagok, berendezések beépítését, valamint 
a munkához kapcsolódó dokumentáció elkészítését is. Vállalkozó jótállási kötelezettsége az 
általa elvégzett munkára akkor is kiterjed, amennyiben az építési anyagot/berendezést a 
Megrendelő bocsátja rendelkezésre, vagy a Vállalkozó olyan (jogi) személytől szerzi be, mely 
közvetlen vagy közvetett szerződéses viszonyban áll a Megrendelővel. 
Vállalkozót terheli az irányadó jogszabályok alapján fennálló, valamint a szerződésben foglalt 
előírásoknak megfelelő teljes körű jótállás és szavatosság. Jogszabály alapján kötelező jótállás 
hiányában, vagy amennyiben a jogszabály által meghatározott kötelező jótállás feltételei 



 
   hatályos: 2025. október 01. napjától  

 

 
Officium Cégcsoport  1106 Budapest, Tarkarét utca 2. www.officium.hu info@officium.hu  21/30 

enyhébbek, Vállalkozó a szerződéssel az általa végzett kivitelezési tevékenységre, valamint az 
általa teljesített munkarészekre, szerkezetekre és az azok létrehozásánál felhasznált egyes 
termékekre és anyagokra a Vállalkozási Szerződésben rögzített feltételek szerint és időtartamra 
jótállást vállal. 

12.3. Vállalkozó jótállási kötelezettségére vonatkozó további rendelkezések: 
12.3.1. Vállalkozó a teljes körű jótállást vállal a munkája átvétele napjától vagy az adott teljes projekt 

generál átadás-átvétele napjától (amennyiben az utóbbi későbbi időpont) számított, a jelen 
ÁSZF-ben, illetve a Vállalkozási Szerződésben rögzített időtartam utolsó napjáig. Vállalkozó 
jótállási kötelezettsége a Szerződés Megrendelő általi felmondása vagy elállása esetén is 
fennáll. 

12.3.2. Vállalkozó kifejezetten vállalja továbbá a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott 
jótállást. A Felek megállapodnak, hogy a rendelet szerinti igényérvényesítési határidő nem 
jogvesztő. 

12.3.3. Vállalkozó fentieken túlmenően kifejezetten vállalja az egyéb jogszabályokban előírt 
(kötelező) jótállási kötelezettségeket. A Felek megállapodnak, hogy az adott jogszabály 
szerinti igényérvényesítési határidő nem jogvesztő. 

12.4. Vállalkozó szavatossági kötelezettségére vonatkozó további rendelkezések: 
12.4.1. Vállalkozót a munkára a munkája átvétele napjától vagy az adott teljes projekt generál 

átadás-átvétele napjától (amennyiben az utóbbi későbbi időpont) számított, a 
jogszabályban, a jelen ÁSZF-ben, illetve a Vállalkozási szerződésben rögzített időtartam 
utolsó napjáig szavatossági kötelezettség terheli. 

12.4.2. Vállalkozó továbbá kifejezetten vállalja a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendeletben meghatározott szavatosságot. A Felek megállapodnak, hogy a 
rendelet szerinti igényérvényesítési határidő nem jogvesztő. 

12.4.3. Vállalkozó továbbá kifejezetten vállalja az egyéb jogszabályokban előírt (kötelező) 
szavatossági kötelezettségeket. A Felek megállapodnak, hogy az adott jogszabály szerinti 
igényérvényesítési határidő nem jogvesztő. 

12.5. Vállalkozó jótállási, szavatossági kötelezettségére vonatkozó közös rendelkezések: 
12.5.1. A jótállási, szavatossági kötelezettség meghosszabbodik vagy - amennyiben a hiba, hiány 

kiküszöbölése, cseréje a munka újbóli elvégzése útján történik, a kicserélt elemek, 
szerkezetek stb. és az újból elvégzett munkarészek tekintetében – újra kezdődik. 

12.5.2. Vállalkozót terhelő jótállásra, szavatosságra vonatkozó, a Ptk. 6:163.§ (3) bekezdése szerinti 
elévülési idő legalább 5 (öt) év (azzal, hogy amennyiben a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott elévülési idő ennél hosszabb, úgy ezen hosszabb időszak az irányadó), 
melyet a Ptk. szerinti események, továbbá a Szerződés, valamint az ÁSZF szerinti 
események (felszólítás stb.) is megszakítanak. 

12.5.3. A jótállási/szavatossági időszakba nem számít bele és azt meg kell növelni azzal az 
időtartammal, ameddig a Vállalkozó által kivitelezett létesítmény(ek) nem használható(k) 
olyan hiba vagy kár miatt, amelyért a Vállalkozó a felelős. 

12.5.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkára vonatkozó jótállásra, szavatosságra vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket (így pl.: a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet) teljeskörűen ismeri, 
tisztában van azzal, hogy jótállási, szavatossági kötelezettségeit miként köteles teljesíteni, 
vállalja, hogy kiadja az ott rögzített nyilatkozatokat is. 

12.5.5. Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Megrendelőt valamennyi igényérvényesítési jog – 
kijavítás, kicserélés (a munka újbóli teljesítése), árleszállítás, hiba kijavítása/kijavíttatása a 
Vállalkozó költségére, elállás/felmondás, kártérítés stb. – megilleti, választása szerint. A 
Megrendelő a jótállási, szavatossági igényét a jótállási, szavatossági időtartamon belül 
bármikor bejelentheti. 

12.5.6. Vállalkozó a Megrendelő első felszólítására köteles a hiba kijavítását haladéktalanul 
megkezdeni, és a Megrendelő által megjelölt és műszakilag indokoltható határidőn belül 
teljes körűen befejezni.  
Hibabejelentés esetén Vállalkozó az üzemeltetést gátló hibákat köteles 2 (két) napon belül, 
általában pedig 4 (négy) napon belül, illetve amilyen gyorsan csak lehetséges (az 
üzemeltetésre, a hiba természetére és a szükséges javítás mértékének természetére 
tekintettel) megtenni minden szükséges lépést a javítási munkák elkezdéséhez. A Vállalkozó 
a javítási munkák befejezéséig kellő gondossággal köteles eljárni. 

12.5.7. Amennyiben a Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem vállalja, nem kezdi meg 
határidőben, nem megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, vagy határidőben nem fejezi 
be, vagy a természetbeni javításra nem képes – így különösen csőd-, felszámolási, 



 
   hatályos: 2025. október 01. napjától  

 

 
Officium Cégcsoport  1106 Budapest, Tarkarét utca 2. www.officium.hu info@officium.hu  22/30 

végelszámolási, vagy törlési eljárás esetén –, úgy a Megrendelő jogosult a hiányosságok 
vagy károk elhárítását – ideértve minden felmerülő többletköltséget (például 
tervmódosítások, pótlólagos ellenőrzési feladatok, szanálások, stb.) is – a Vállalkozó 
költségére elvégezni vagy mással elvégeztetni. Megrendelő jogosult az így elvégeztetett 
munka ellenértékét Vállalkozó felé leszámlázni, vagy kártérítés címén bejelenteni. 
Vállalkozó a kijavítás ellenértékét utóbb vitássá nem teheti. Vállalkozó az ily módon felé 
leszámlázott munka ellenértékét, illetve kártérítési igényt elismeri, a részére kiállított számlát 
befogadja, és annak ellenértékét 8 naptári napon belül kiegyenlíti. 

12.5.8. 6.4. A jótállási, szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot 
megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és 
továbbítási költségeket – a Vállalkozót terhelik. 

12.5.9. Konstrukciós hiba esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére a Munkák mindazon 
elemeit, részeit, tartozékait, stb. jótállási-szavatossági kötelezettsége keretében saját 
költségére kijavítani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem hibásak vagy hiányosak, de a 
hibásnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciójúaknak 
bizonyultak, és hasonló meghibásodásuk feltételezhető. 

12.6. Vállalkozót teljes kártérítési felelősség terheli szerződésszegéséből eredő valamennyi 

közvetlen és közvetett kárért. Megrendelő jogosult minden, a Vállalkozó hibás teljesítésével 

kapcsolatban felmerült költséget, kárt a Vállalkozóra áthárítani. 

12.7. Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal a saját maga, vagy a közreműködői által okozott 
személyi, vagyoni károkért. Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt minden, a Vállalkozó 
által okozott károkkal kapcsolatos kárigénytől (ideértve a Megrendelőt terhelő, az adott projekt 
kapcsán a Vállalkozó magatartásából eredő kötbérfizetési kötelezettséget is) és eljárástól 
(beleértve az eljárási költségeket is). Vállalkozó felel minden olyan hiányosságért, kárért, 
amely igazoltan abból ered, hogy feladatait gondatlanul, hiányosan vagy szakmailag nem 
megfelelően, vagy nem megfelelő minőségben teljesíti. 

12.8. Vállalkozót teljes körű felelősség terheli a Szerződésben – ideértve az ÁSZF-et is – foglalt 
bármely kötelezettsége megszegésével, illetve szerződésen kívül okozott károk 
megtérítéséért. Vállalkozó a szerződésszegés következményei alól csak akkor mentesül, ha 
igazolja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában 
előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy 
a kárt elhárítsa. Vállalkozót mind szerződésszegése, mind szerződésen kívüli károkozása 
esetén teljes körű kártérítési felelősség terheli, azaz köteles megtéríteni mind a szolgáltatás 
tárgyában, mind a Megrendelő vagyonában keletkezett károkat, továbbá az elmaradt vagyoni 
előnyt is. Vállalkozó kártérítési felelőssége független attól, hogy a bekövetkezett kár, mint a 
szerződésszegés lehetséges következménye, a szerződéskötés időpontjában előre látható 
volt-e. 

12.9. A Felek rögzítik, hogy az építési tevékenység veszélyes üzemi tevékenységnek minősül, 
ennek megfelelően a Vállalkozó az építési tevékenység körében általa – akár a 
Megrendelőnek, akár harmadik személyeknek – okozott károkért a Ptk. 6:535. § - 6:539. § 
szerinti veszélyes üzemi felelősség szabályai szerint felel. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 
az építési tevékenység során okozott károkért a Megrendelővel, vagy az esetlegesen érintett 
harmadik személyekkel szemben közvetlenül és kizárólag a Vállalkozó tartozik felelősséggel, 
akkor is, ha a kárt ténylegesen a Vállalkozó alvállalkozója, egyéb közreműködője okozta. 

12.10. Vállalkozó kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy ismeri a Megrendelőnek a Szerződés Vállalkozó 
általi szerződésszerű teljesítéséhez fűződő fokozott érdekét, a Fővállalkozási Szerződés nem 
szerződésszerű teljesítésének az abban meghatározott kötbér, kártérítési és egyéb 
következményeit, amelyekről a Megrendelő a Vállalkozót részletesen tájékoztatta. 

12.11. Amennyiben a Vállalkozó tevékenységére is kiterjedő hatósági ellenőrzést követően a hatóság 
a Megrendelőt Vállalkozó szabálytalan tevékenysége miatt bírság megfizetésére kötelezi vagy 
egyébként a teljesítés során hatósági ellenőrzés nélkül kiderül, hogy a Vállalkozó érdekkörébe 
tartozó okból a Megrendelőnek a hatóság vagy a Beruházói csoport felé bármely eljárási díj, 
költség, illeték, stb. fizetési kötelezettsége keletkezik, a Megrendelő a kiszabott bírság, illetve 
a fizetendő eljárási díj, költség, illeték, stb. összegét - beszámítás útján is - érvényesítheti a 
Vállalkozóval szemben. 

12.12. A Megrendelőt a szerződés teljesítéséhez használt gépekkel, berendezésekkel, eszközökkel 
kapcsolatosan semminemű kártérítési felelősség nem terheli, abban az esetben sem, 
amennyiben a gépeket, berendezéseket, eszközöket a Vállalkozó a Megrendelő által őriztetett 
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területen tárolja, kivéve, amennyiben a kárt közvetlenül és bizonyíthatóan a Megrendelő 
okozta. 

 
13. SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

13.1. A Megrendelő jogosult bármely, az Vállalkozóval szemben bármely jogviszonyból bármely 
jogcímen fennálló követelését a Vállalkozó bármely számlájából keletkező esedékes 
vállalkozói követelés összegébe beszámítani (a számlából levonni). 

13.2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó kérésére Megrendelő a számla esedékességét 
megelőzően is teljesíthet. Ez esetben Megrendelőnek Vállalkozó a szerződés nettó díjából 
utólagos 3 (három) százalékos engedményt biztosít, amennyiben a számlán megjelölt fizetési 
határidő előtt, 30 napos fizetési határidő esetén a fizetési határidő lejártát megelőző 15. napig, 
15 napos fizetési határidő esetén a fizetési határidő lejártát megelőző 8. napig, azaz 8 napos 
fizetési határidő esetén a fizetési határidő lejártát előtti 4.  napig a megadott módon kiegyenlíti 
számláját. Jelen utólagos engedmény nem eredményezi a számla módosítását, az 
engedmény elszámolását a 2000. évi C törvény a számvitelről előírásai szerint kell intézni. 

13.3. Megrendelő a számlákat minden esetben felülvizsgálja, és amennyiben az teljesítési 
hiányosság, illetve alaki vagy tartalmi okból a Megrendelő kifogása alá esik, jogában áll a 
számla átvételét követő legkésőbb 15 (tizenöt) munkanapon belül Vállalkozó részére azt 
visszaküldeni. Amennyiben a fenti időpontig a számlával kapcsolatos kifogás írásban nem 
érkezik, úgy a számla a Megrendelő részéről elfogadottnak tekintendő. 

13.4. Megrendelőt a számla késedelmes megfizetése esetén késedelmi kamatfizetési kötelezettség 
terheli. Az esetleges fizetési késedelem miatt Vállalkozót a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében 
meghatározott mértékű késedelmi kamat illeti meg. 

 
14. BIZTOSÍTÉKOK 

14.1. Teljesítési Biztosíték 

14.1.1. A Teljesítési Visszatartás biztosítékul szolgál a Vállalkozó maradéktalan és szerződésszerű 
teljesítésére. Így a Megrendelő a Teljesítési Visszatartás terhére jogosult elszámolni a 
Vállalkozó hibás teljesítésével, vagy jelen Vállalkozási Szerződés bármely megszegésével 
okozott bármely jogcímen fennálló Megrendelői igényeiket azzal, hogy ilyen igény 
felmerülése esetén a Teljesítési Visszatartásból közvetlenül kielégítést kereshetnek, 
jogosultak ezen – bármely jogcímen fennálló – igényeiket a Teljesítési Visszatartás 
összegébe egyoldalú nyilatkozattal a Ptk. 6:49.§-a szerint beszámítani. Megrendelők így 
jogosultak a Teljesítési Visszatartás terhére a számla kiállításakor elszámolni a részszámlák 
mennyiségi és minőségi elszámolásából eredő, vagy a Vállalkozó hibás teljesítéséből, 
szerződésszegéséből eredő bármely jogcímen fennálló igényét, így különösen, de nem 
kizárólagosan, Megrendelők mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely a Vállalkozó 
szerződésszegésével, hibás teljesítésével okozati összefüggésben őket érte. Felek 
kifejezetten rögzítik, hogy a Teljesítési Visszatartás terhére a Megrendelők elszámolhatják 
bármely jelen Vállalkozási Szerződésben meghatározott kötbérigényüket is. 

14.1.2. Az Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítését biztosítékadással biztosítja. A 
teljesítési időszakra, és azon túl a munkák Megrendelő által jegyzőkönyvvel történő átadás-
átvétel napját követő 30. munkanapig tartó időtartamra a Megrendelő Teljesítési Biztosíték 
címén a vállalkozói számlák nettó értékéből a Vállalkozási szerződésben meghatározott 
mértékben visszatartást eszközöl.  

14.1.3. A visszatartás – a biztosíték igénybevételétől függően – részben vagy egészben, 
esedékességet követően, a Vállalkozó írásbeli kérése alapján kerül visszafizetésre, feltéve, 
hogy az Vállalkozó eleget tett szerződéses, ideértve Jótállási Biztosíték nyújtási 
kötelezettségének. 

14.1.4. Ha a Szerződéses Ár növekszik, a Teljesítési Biztosíték összegét ennek megfelelően – a 
Szerződés módosításának dátumától számított 5 munkanapon belül - ki kell egészíteni, 
illetve a Megrendelő jogosult a különbözetet a soron következő számlából visszatartás útján 
is érvényesíteni. 

14.1.5. A Megrendelő jogosult a Teljesítési Biztosíték arányos igénybevételére, tekintet nélkül a 
Vállalkozó ellenvetésére, a Vállalkozó bármely - a Szerződés teljesítése, végrehajtása, 
ideértve a teljesítménye átvételét követően jótállási, szavatossági időszak során felmerülő - 
mulasztása, szerződésszegése esetén. 
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14.1.6. Amennyiben Megrendelő erre lehetőséget biztosít, a Teljesítési Biztosíték a 14.6. pontban 
meghatározottak szerint kiváltható egy, a Megrendelő által elfogadott banktól származó, és 
a Megrendelő által elfogadott minta szerinti szövegezéssel kiállított, feltétlen és 
visszavonhatatlan bankgaranciával, amelynek értéke a nettó Szerződéses Ár Vállalkozási 
szerződésben meghatározott %-a.  

14.1.7. A teljesítési visszatartást kiváltó bankgaranciának a munkák Megrendelő által 
jegyzőkönyvvel történő átadásátvétel napját követő 30. munkanapig hatályosnak kell 
maradnia. Amennyiben az átadás-átvételi határidő módosul, a Vállalkozó a teljesítési 
visszatartást kiváltó bankgarancia helyett, annak lejárata előtt az új határidőnek megfelelően 
új, vagy módosított bankgaranciát köteles a Megrendelőnek átadni.  

14.1.8. Amennyiben a Vállalkozó által a Megrendelő felé benyújtásra kerülő bármely számlából a 
Teljesítési Biztosíték összege bármilyen okból nem került visszatartásra, és Megrendelő 
részére a visszatartást kiváltó bankgarancia sem került átadásra, a Vállalkozó köteles a 
vonatkozó visszatartással érintett számla Megrendelő általi kiegyenlítésétől számított 8 
(nyolc) napon belül a Teljesítési Biztosíték összegét a Megrendelő részére átutalás útján 
megfizetni. Az e pontban rögzített bármely kötelezettség nem, vagy nem szerződésszerű 
teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül, és megalapozza a Megrendelő előzetes 
írásbeli felhívás nélküli azonnali hatályú felmondását.  

14.1.9. A Teljesítési Biztosíték igénybevétele nem érinti a Megrendelő a Szerződésben 
meghatározott bármely kötbérre vonatkozó jogát, továbbá a Megrendelőt elszámolási 
kötelezettség az igénybe vett teljesítési biztosítékkal kapcsolatban nem terheli. 

14.2. Jótállási Biztosíték 

14.2.1. Vállalkozó a jótállási kötelezettségeinek teljesítését, illetve az ezen időszak alatt felmerült 
egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítését biztosítékadással biztosítja. 

14.2.2. A Jótállási Biztosíték arra az esetre nyújt fedezetet, ha a Vállalkozó annak ellenére, hogy e 
szerződés szerint köteles lenne, mégsem, vagy késve teljesíti Megrendelők jótállási igényeit. 
Megrendelők a jótállási- szavatossági igényét a Jótállási Biztosíték felhasználásával 
közvetlenül jogosultak kielégíteni, azaz a jótállási visszatartás összegébe egyoldalú 
nyilatkozattal a Ptk. 6:49.§-a szerint beszámítani azzal, hogy a Vállalkozóval szemben azt 
kártérítés jogcímén érvényesítik. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Jótállási Visszatartás 
terhére a Megrendelők elszámolhatják bármely jelen Vállalkozási Szerződésben 
meghatározott kötbérigényüket is.  

14.2.3. A Megrendelő Jótállási Biztosíték címén a Vállalkozó utolsó számlájából a Vállalkozási 
szerződésben meghatározott mértékű biztosítékot visszatartja a jótállási időszak lejártát 
követő 60. munkanapig és a Vállalkozó jótállási időszak leteltét követően előterjesztett 
írásbeli kérelmének kézhezvételét követően fizeti vissza. 

14.2.4. Amennyiben a hiba kijavítása vagy a dolog, illetve annak egy része kicserélése folytán a 
jótállási, szavatossági jog érvényesítésének határideje újból kezdődik, úgy a jótállási időszak 
ezen újból kezdődő jótállási idő elteltével jár le. Ez esetben a Megrendelő a 
meghosszabbodó – újra kezdődő – jótállási idő végéig + 60 munkanapig jogosult a Jótállási 
Biztosítékot visszatartani. 

14.2.5. Ha a Szerződéses Ár növekszik, a Jótállási Biztosíték összegét ennek megfelelően - a 
Szerződés módosításának dátumától számított 5 (öt) munkanapon belül - ki kell egészíteni. 

14.2.6. A Megrendelő jogosult a Jótállási Biztosíték arányos részének igénybevételére, tekintet 
nélkül a Vállalkozó ellenvetésére, amennyiben a Vállalkozó bármely jótállás körébe tartozó 
kötelezettségét nem teljesíti. 

14.2.7. Amennyiben a Megrendelő a Jótállási Biztosítékot részben vagy egészben igénybe vette, 
úgy a Vállalkozó köteles azt az eredeti összegre kiegészíteni, amely kiegészítést köteles a 
Megrendelő számlájára, a Megrendelő felhívásától számított 5 (öt) munkanapon belül 
maradéktalanul átutalni.  

14.2.8. Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen Vállalkozási Szerződés olyan okból, amelyért a 
Vállalkozó felelő, meghiúsul vagy megszűnik, úgy a Teljesítési és a Jótállási Biztosítékok 
véglegesen Megrendelőnél maradnak a Vállalkozót a jelen szerződés alapján terhelő 
jótállási és szavatossági kötelezettségek végleges pénzbeli megváltása jogcímén. 

14.2.1. A Jótállási Biztosíték a 14.6. pontban meghatározottak szerint kiváltható egy, a Megrendelő 
által elfogadott banktól származó, és a Megrendelő által elfogadott szövegezéssel kiállított, 
feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciával, amelynek értéke a nettó Szerződéses Ár 
Vállalkozási szerződésben meghatározott %-a. A Jótállási bankgaranciáknak a jótállási 
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időszak lejártát követő legalább 30. munkanapig hatályosnak kell maradnia. Amennyiben a 
határidő módosul, a bankgaranciát annak lejárata előtt legalább 15 (tizenöt) nappal az új 
határidőnek megfelelően módosítani kell, vagy a Megrendelő részére az új határidőnek 
megfelelő új bankgaranciát kell átadni, ellenkező esetben a Megrendelő a bankgaranciát 
teljes egészében jogosult lehívni. Amennyiben a Jótállási Biztosíték szolgáltatása 
visszatartás útján történik, úgy annak érvényességi idejére a jelen pont rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

14.3. Amennyiben a Vállalkozó a Teljesítési, illetve Jótállási Biztosítékot bankgarancia formájában 
kívánja biztosítani, úgy az egyes biztosítékokra vonatkozó bankgaranciákat az alábbiakban 
meghatározott határidőn belül köteles a Megrendelőnek átadni: 

14.3.1. Teljesítési visszatartás kiváltására irányuló bankgarancia esetében: a Szerződés 
megkötésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül. 

14.3.2. Jótállási visszatartás kiváltására irányuló bankgarancia esetén: a vállalkozói végteljesítéstől 
számított 30 (harminc) naptári napon belül. 

14.3.3. Jótállási kötelezettség fennállása alatt, amennyiben a kötelezettség teljesítésének 
biztosítékaként nyújtott bankgarancia érvényességi ideje a jótállási idő alatt jár le, legkésőbb 
a bankgarancia érvényességi idejének lejártát megelőző 15. (tizenötödik) naptári napon. 

14.4. Amennyiben a Vállalkozó a 14.3. pontban rögzített határidők bármelyikét elmulasztja, vagy a 
Vállalkozó a Megrendelő teljesítési-, jótállási kötelezettsége fennállása alatt, e kötelezettségek 
tekintetében más biztosítékkal nem rendelkezik, úgy a Megrendelő - a jelen ÁSZF-ben 
rögzítettek értelmében - jogosult (marad) a biztosíték visszatartás formájában való 
érvényesítésére. Továbbá abban az esetben, ha a Vállalkozó a visszatartás formájában nyújtott 
Jótállási Biztosítékot kiváltó bankgaranciát nem adja át a fent részletezett határidőben, vagy 
azokat lejáratuk esetén nem hosszabbítja meg (cseréli ki) jótállási kötelezettsége fennálltának 
végső időpontjáig, úgy a Megrendelő – amennyiben erre lehetősége van - a biztosítékot 
visszatartás formájában érvényesíti a Vállalkozóval szembeni bármely tartozásából. A 
Megrendelő jogosult továbbá a fenti bármely vállalkozói mulasztás esetén a birtokában lévő 
teljesítési-, jótállási bankgarancia teljes mértékben történő lehívására. 

14.5. Amennyiben továbbá a Vállalkozó a 14.3. pontban meghatározottak szerinti bármelyik határidőt 
elmulasztja, úgy megszűnik a joga a teljesítési-, jótállási visszatartás bankgaranciával történő 
kiváltására. 

14.6. Bankgarancia 

Vállalkozó a következő feltételeknek megfelelő bankgaranciát köteles nyújtani: 
14.6.1. a Megrendelő által elfogadott, Magyarországon üzleti tevékenységet engedéllyel folytató I. 

osztályú bank állítja ki, 
14.6.2. melyben a bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul vállalja, hogy a Megrendelő, mint 

jogosult első írásbeli felszólítására, legfeljebb 5 (öt) banki napon belül, az alapjogviszony 
vizsgálata nélkül, a Vállalkozó, a bank vagy bármely más személy ellenvetésétől vagy 
bármely vitától függetlenül a Megrendelő által megjelölt összeget, de legfeljebb a 
bankgarancia összegének erejéig kifizetést teljesít a Megrendelő, mint jogosult részére, 
amennyiben az írásbeli felszólításában a Megrendelő, mint kedvezményezett kijelenti, hogy 
a Vállalkozó a Szerződésben foglalt kötelezettségeit nem vagy nem szerződésszerűen 
teljesítette, továbbá 

14.6.3. a bank kijelenti, hogy a garanciaszerződés vagy a garanciavállaló nyilatkozat 
érvénytelenségére nem hivatkozhat, 

14.6.4. a bank kijelenti, hogy nem jogosult a bankgarancia alapján már teljesített fizetést 
visszakövetelni és – a Ptk. 6:436.§ (2) a) pontban foglalt eset kivételével – nem jogosult 
megtagadni a bankgarancia alapján történő teljesítést, valamint 

14.6.5. a bank a Ptk. 6:433.§ és 6:434.§ rendelkezéseit változtatás nélkül, maradéktalanul elfogadja. 
14.7. A 14. pontban rögzített bármely kötelezettség nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése súlyos 

szerződésszegésnek minősül, amely megalapozza a Megrendelő azonnali hatályú 
felmondását. 

14.8. Amennyiben a Vállalkozó jogutódlása következtében a Vállalkozási jogviszonyban a Vállalkozó 
helyére a Vállalkozó jogutóda lépne, úgy a Vállalkozó jogutódjának haladéktalanul új, a 
Szerződésnek megfelelő bankgaranciát kell a Megrendelőnek átadnia. Amennyiben ennek a 
Vállalkozó jogutódja nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a Szerződés felmondására 
és/vagy a meglévő biztosítékok teljes igénybevételére.  



 
   hatályos: 2025. október 01. napjától  

 

 
Officium Cégcsoport  1106 Budapest, Tarkarét utca 2. www.officium.hu info@officium.hu  26/30 

14.9. A Megrendelő valamennyi, az Alvállalkozó nem szerződésszerű teljesítésből eredő követelése 
- ideértve bármely kötbér, valamint kártérítési követelést is - kielégítésére jogosult a 
biztosítékokat igénybe venni. Közbeszerzés megvalósítására irányuló Szerződés kivételével a 
Megrendelő jogosult a biztosítékokat a Vállalkozóval szemben bármely jogviszony alapján 
fennálló bármely követelése kielégítésére igénybe venni. 

 
15. A SZERZŐDÉS FELFÜGGESZTÉSE, MEGSZŰNÉS 

15.1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés az alábbi esetekben szűnhet meg: 

• bármelyik Fél szerződés teljesítésének megkezdése előtti elállása esetén;  

• Megrendelő rendes felmondása esetén; 

• bármelyik Fél a szerződés teljesítésének megkezdését követően szerződés teljesítéséig 
történő rendkívüli felmondása esetén – azonnali hatállyal; 

• közös megegyezéssel a Felek által meghatározott időpontban. 
15.2. A jogszabályokban és a Szerződésben rögzített további eseteken túl a Megrendelő 

felmondhatja (rendkívüli felmondás) a Szerződést vagy attól elállhat, ha  

• a Beruházói csoport és a Megrendelő közötti szerződés megszűnik, 

• Vállalkozónak köztartozása keletkezik,  

• Vállalkozó a munkálatokat a munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban való 
átvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül nem kezdi meg, vagy ott – 5 (öt) munkanapot 
meghaladóan – nem végez tényleges kivitelezési munkát,  

• Vállalkozó az építési munkaterületről sikeres átadás-átvételi eljárás lefolytatása nélkül 

bármely okból levonul; 

• Vállalkozó neki felróhatóan, az ütemterv szerinti előrehaladáshoz, részére megadott 
határidőkhöz képest 10 (tíz) munkanapot meghaladóan késedelembe esik, vagy a 
teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a teljesítési határidőre 
nem tud teljesíteni, 

• Vállalkozó a közreműködőit megfelelő indoklás nélkül nem fizeti ki,  

• ha a Megrendelő által tett szakszerű észrevételeket, szakszerű utasításokat a Vállalkozó 
figyelmen kívül hagyja,  

• Vállalkozó olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Megrendelő vagy 
harmadik személyek, így különösen a Beruházói csoport jó hírnevét sérti vagy 
veszélyezteti,  

• Vállalkozó valótlan tartalmú közlést eszközöl Megrendelő felé,  

• Vállalkozó ellen jogerősen felszámolási eljárás vagy törvényességi felügyeleti eljárás vagy 
végrehajtási eljárás indul, vagy végelszámolási kérelmet nyújt be,  

• egyéni vállalkozói tevékenységét megszünteti vagy megszűnik, 

• Vállalkozó adószámát vagy építőipari regisztrációs számát törlik,  

• Vállalkozó a titoktartási kötelezettségét megszegi,  

• az Vállalkozó bármely, a Vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségét szándékosan 
vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben vagy ismételten megszegi ideértve azt az 
esetet is, amennyiben a Vállalkozó valamely kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz 
eleget, 

• Vállalkozó nem tesz eleget határidőben a biztosítékadási vagy -kiegészítési 
kötelezettségének, 

• Vállalkozó kárt okoz Megrendelőnek, 

• Vállalkozó élet, testi épség, súlyos gazdasági hátrányt okoz Megrendelőnek vagy harmadik 
személynek, 

• Vállalkozó nem tesz eleget a 16. pontban foglalt kötelezettségeinek. 
15.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő jogosulttá válik a rendkívüli felmondásra, ezzel 

egyidőben jogosulttá válik a Felek között hatályban lévő minden más szerződést is azonnali 
hatállyal felmondani. Az így felmondott szerződésekből eredő megrendelői követelések a 
felmondásokkal együtt esedékessé válnak. 

15.4. Megrendelő jogosult a szerződést legalább 8 napos felmondási idővel, indokolás nélkül, írásban 
felmondani. Rendes felmondás esetén Felek a Vállalkozó által szerződésszerűen elvégzett 
munkák értékével, figyelembe véve az esetleges kötbér- és kártérítési követeléseket, 
elszámolnak, Vállalkozó bánatpénzre nem jogosult. 

15.5. Vállalkozó a rendes felmondási jogáról lemond. 
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15.6. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, illetve rendkívüli felmondási ok 
Vállalkozó részéről különösen: 

• fizetési kötelezettség megsértése; 

• amennyiben Megrendelő ellen felszámolási vagy törvényességi felügyeleti eljárás indul 
vagy végelszámolását határozza el. 

15.7. A szerződésszegéssel okozott kárt a szerződésszegő Fél köteles a másik Félnek megtéríteni. 
A kártérítés a károkozással válik esedékessé. 

15.8. Vállalkozó a szerződés megszűnéséig az általa szerződésszerűen elvégzett munkák 
ellenértékének megfizetésére tarthat igényt, de – megrendelői szerződésszegés hiányában - 
további költségtérítésre és/vagy kártérítésre vagy kártalanításra nem jogosult. 

15.9. A Szerződés teljesítés nélkül történő megszűnése esetén a Vállalkozó haladéktalanul köteles 
az élet- és vagyonvédelem érdekében elrendelt munkák kivételével a további munkavégzést 
beszüntetni, és a tevékenysége lezárására a Szerződésben előírt minden feladatot (pl.: 
levonulás munkaterületről, hulladék elszállítása, teljesítményét igazoló bizonylatok, továbbá a 
teljesítéssel kapcsolatban birtokába került dokumentumok átadása/visszaszolgáltatása a 
Megrendelőnek stb.) megfelelően elvégezni. 

 
16. BIZTOSÍTÁS 

16.1. Vállalkozó nyilatkozik, hogy teljes Kivitelezés időtartamára rendelkezni fog a jogszabályoknak 
megfelelő (különös tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 21/B.§ – 21/G.§-ban 
meghatározott) felelősségbiztosítással és szavatol azért, hogy az általa igénybe vett 
közreműködők és alvállalkozók, akikre a jogszabályi kötelezettség vonatkozik, egyaránt a teljes 
Kivitelezés időtartamára rendelkezni fognak ilyen felelősségbiztosítással. 

16.2. Amennyiben a Vállalkozó, illetve az érdekkörébe tartozó más személy (közreműködő, stb.) a 
tevékenysége során – a biztosítás hatályán és fedezetén belül – kárt okoz, úgy a biztosító által 
térítésre kerülő kárösszeg és a tényleges kárösszeg közötti különbözetet (önrész, biztosítási 
kockázati körön kívüli kár rész, stb.) köteles a Megrendelőnek haladéktalanul megtéríteni. 

16.3. Amennyiben a Vállalkozó, illetve az érdekkörébe tartozó más személy (közreműködő, stb.) a 
tevékenysége során – a biztosítás hatályán és fedezetén túl – kárt okoz, úgy köteles a kár 
összegét közvetlenül a károsultnak megtéríteni. 

16.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az építési területen keletkezett bármely kár 
tekintetében a károkozó személye nem ismert, úgy az okozott teljes kár a károkozás 
időpontjában az adott helyszínen tevékenységet folytató vállalkozók között a szerződéses 
összeg arányában megosztásra kerül. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek 
megfelelően reá eső kártérítés összegét a Megrendelő részére megtéríti. 

16.5. A Megrendelő a Vállalkozóra és annak munkavállalóira, alvállalkozóira, egyéb közreműködőire, 
a kivitelezési területen jogosan tartózkodó egyéb érdekkörébe tartozó személyekre 
balesetbiztosítást nem köt, ezért az Vállalkozó saját kizárólagos felelőssége, hogy 
rendelkezzen fenti személyekre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset- és 
rokkantbiztosítás, amely bármely munkavállalójának, általa foglalkoztatott személyek bármely 
követelését – beleértve a TB viszontkövetelését is – fedezi. Vállalkozó a Megrendelő felé jelen 
pontban írtakkal összefüggésben semmilyen követelést nem támaszthat. 

16.6. Vállalkozónak a jelen fejezetben megjelölt felelősségbiztosítása(i) meglétét és a biztosítási díj 
fizetésével történő folyamatos hatályban tartását a Szerződés hatálya alatt – Megrendelő 
kérésére - köteles igazolni. A minimális biztosítási határérték a Szerződésben rögzítésre 
kerülhet. A biztosítási időtartamnak ki kell terjednie a Szerződés jótállási, szavatossági idejére 
is. A minimális biztosítási összeghatár a Szerződésben történő megjelölése nem minősül a 
Megrendelő részéről joglemondásnak, nem vonja maga után a Megrendelőnek a Szerződésből 
eredő bármely a Vállalkozóval szemben támasztott igénye, követelése érvényesíthetőségének 
korlátozását vagy kizárását. 

 
17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

17.1. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéssel összefüggő jognyilatkozatok megtétele kizárólag 
a másik Félhez intézett ajánlott vagy más módon igazolhatóan kézbesített írásbeli jognyilatkozat 
útján érvényes. Felek megállapodnak abban, hogy a jognyilatkozatokat kézbesítettnek tekintik, 
amennyiben a postai tértivevény a Félnek a szerződésben meghatározott címéről „nem 
kereste”, „cím ismeretlen”, „cím elégtelen”, „az átvételt megtagadta”, „címzett elköltözött, 
utánküldést nem kér”, vagy egyéb más a címzetti felróhatóságot igazoló jelzéssel érkezik vissza 
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feladónak. Felek a székhelyük/postacímük változását kötelesek három (3) napon belül 
egymással a kapcsolattartókon keresztül közölni. Ennek elmaradása esetén a Felek nem 
hivatkozhatnak a szerződésben foglaltaktól eltérő címükre, mint a kézbesítés meghiúsulásának 
okára. A Szerződő Felek egymásnak küldött értesítéseit a kézbesítéssel kell közöltnek tekinteni, 
kivéve, amennyiben a 17. pont másként nem rendelkezik. 

17.2. Megrendelő projektvezetője jogosult a teljesítési igazolást, a munkaterület átadás-átvételi 

jegyzőkönyve(ke)t és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyve(ke)t a Megrendelő nevében 

aláírni. 

17.3. A szóban megtett nyilatkozatokat haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. A nem jogosulttól 
származó nyilatkozatot meg nem tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra 
jogosult írásban megerősíti, vagy a nyilatkozat, bejelentés a másik Felet kár bekövetkezésének 
veszélyére figyelmezteti, vagy kár enyhítésével kapcsolatos.  

17.4. A Szerződő Felek cégjegyzésre nem jogosult helyi képviselői (építésvezetőség, műszaki ellenőr 
stb.) nem jogosultak olyan megállapodásokat kötni, amelyek a Szerződés tartalmára 
vonatkoznak, kivéve, amennyiben arra a Felek cégjegyzésre jogosult törvényes képviselőitől 
írásba foglalt meghatalmazásban előzetesen felhatalmazásra kerülnek. 

17.5. Felek megállapodnak, hogy a szerződésből eredő esetleges követeléseik elévülése 
vonatkozásában a Ptk. 6:25. § (1) bekezdésében foglaltakon felül elévülést megszakító 
tényként ismerik el a postai úton tértivevényes levélben/személyesen/futárszolgálattal a másik 
Fél részére megküldött felszólító levelet is. 

17.6. Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják: Nem válik a szerződés tartalmává 
semmilyen szokás, amelynek alkalmazásában Felek korábbi üzleti kapcsolatukban 
megegyeztek, sem gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik a szerződés 
tartalmává továbbá semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által 
széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. Feleknek a szerződés megkötését 
megelőzően annak tárgyában folytatott levelezése, a Felek között létrejött minden 
megállapodás, szerződés, a felek bármelyike által tett nyilatkozat, javaslat vagy ajánlat hatályát 
veszti, arra a Felek a továbbiakban semmilyen körülmények között érvényesen nem 
hivatkozhatnak, figyelemmel arra, hogy akaratukat a szerződésben mindenre kiterjedően 
rendezték. 

17.7. Felek kötelesek haladéktalanul írásban tájékoztatni a másik Felet, ha átalakulás vagy 
megszűnés következik be náluk. 

17.8. Amennyiben jelen szerződés bármelyik pontja vagy rendelkezése a Feleken kívül álló ok 
következtében érvénytelennek bizonyulna, akkor ez nem érinti jelen szerződés egészének 
érvényességét. 

17.9. A szerződésben nem szabályozott esetekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény szerződésekre vonatkozó rendelkezései, továbbá a vonatkozó hatályos magyar 
jogszabályok rendelkezései irányadók a szerződésben foglalt eltérésekkel. 

17.10. Titoktartás 

Felek kijelentik, hogy a jogviszonyukkal kapcsolatosan a tudomásukra jutott, az üzleti titok 
védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §-a értelmében vett mindazon üzleti titkokat, tényeket, 
adatokat, információkat, amelyek a másik Félre, így különösen annak személyére, üzleti, 
pénzügyi, társasági jogviszonyaira és termékeire, illetve az általa alkalmazott technológiákra, a 
másik Fél jogszerű ellenőrzése alatt álló üzleti titkot tartalmazó vagy az üzleti titok 
megismerésére alkalmas dokumentumokra, dolgokra, anyagokra vagy elektronikus 
adatállományra vonatkoznak, a szerződés hatálya alatt, valamint annak megszűnését követően 
korlátlan ideig bizalmasan kezeli, nem teszi harmadik személyek számára hozzáférhetővé, 
illetőleg azokat egyéb módon sem használja fel, hasznosítja, vagy fedi fel továbbá fokozott 
gondossággal jár el annak érdekében, hogy azok harmadik személy birtokába ne kerüljenek, 
illetve tudomására ne jussanak. 
Ezen túlmenően sem közölhetnek a Felek illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a jelen 
szerződés teljesítésével összefüggésben jutott a tudomásukra, és amelynek közlése a másik 
Félre hátrányos következménnyel járna. Felek a tudomásukra jutott üzleti titkokat kizárólag a 
szerződés teljesítéséhez használják fel, kötelesek a szerződés megszűnését követően minden 
üzleti titkot tartalmazó dokumentumot és adathordozót visszajuttatni a másik Félnek, illetve 
minden átadott adatot vagy információt megsemmisíteni, illetve törölni az adatbázisából. A 
titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően is köti a Feleket. A Felek teljes 
mértékben felelősek e kötelezettség megszegéséből eredő károkért. 
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A titoktartási kötelezettség kiterjed a Felekkel munkaviszonyban, vállalkozási és 
munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági jogviszonyban álló személyekre is. Felek kötelezik 
magukat arra, hogy a fent említett személyeknek a szerződés teljesítésével kapcsolatos tényt, 
adatot, információt kizárólag a megbízás teljesítésében való közreműködéshez feltétlenül 
szükséges mértékben közölnek. Felek kötelezik továbbá magukat arra, hogy a fent említett 
személyekkel betartatják az üzleti titok védelmére vonatkozó jogszabályokat és a gazdasági 
életben kialakult szokásokat, továbbá olyan szerződéseket kötnek, amelyek kötelezik e 
személyeket az üzleti titok megtartására a munka- és munkavégzésre irányuló egyéb vagy 
tagsági jogviszony megszűnése utáni időszakra is. A szerződésben az üzleti titkok védelme 
kapcsán nem részletezett kérdésekben a 2018. évi LIV. törvény rendelkezései alkalmazandók. 

17.11. Vis maior 

Mentesülnek a Felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása 
vis maiorra vezethető vissza. 
Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a 
szerződésszegő Fél érdekkörén kívül esik, Felek akaratától független és elháríthatatlan (pl. 
humánjárvány, háború, természeti katasztrófa). 
A vis maiorról Felek egymást kötelesek azonnal értesíteni. Az értesítés elmaradásából 
származó kárért az értesítésre kötelezett felel. 
A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a Felek bármelyike vitatja – hiteles 
módon igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény 
időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek. 
A fenyegető vis maiorról és vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról a Felek egymást 
haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról 
történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél 
felel. 

17.12. Jogviták 

A jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben keletkező, illetve a jelen szerződés valamely 
rendelkezésének megsértéséből eredő vitáik rendezése érdekében a Felek kötelezik magukat 
arra, hogy a vitás helyzetet egymás között békés úton próbálják meg rendezni. 
Felek csak eredménytelen egyeztetést követően veszik igénybe a bíróság előtti 
igényérvényesítés lehetőségét. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a jelen 
keretszerződéssel kapcsolatban felmerült jogvitákban a Polgári Perrendtartásról szóló törvény 
hatásköri- és illetékességi szabályai szerinti bíróság jár el. 

17.13. Marketing klauzula 

A Vállalkozó, a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, nem jogosult semmilyen 
értékesítési vagy marketing kiadványban vagy reklámban használni Megrendelő nevét, bármely 
védjegyét vagy logóját. Ahhoz, hogy a Megrendelő nevét, a jelen szerződésben foglalt 
szolgáltatás nyújtásának tényét a Vállalkozó különböző pályázatokon benyújtott 
referencialistában szerepeltesse, illetve közbeszerzési eljárás esetén az ajánlatkérő által 
igényelt adatok körében a jelen szerződéssel kapcsolatos adatokat is közöljön, valamint a 
Megrendelő nevét, a jelen szerződésben foglalt szolgáltatás nyújtásának tényét és arról 
készített képi anyagot a nyilvánosság előtt folyó promóciós és marketing tevékenysége során 
felhasználja, a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. 

17.14. Antikorrupciós klauzula 

A Vállalkozó tudatában van a Megrendelő korrupcióellenes szabályoknak való megfelelőségi 

kötelezettségének. Erre tekintettel kifejezetten kijelenti, hogy a Megrendelő által a részére 

kifizetett összeget vagy egyéb díjazást nem használja fel törvénytelen célokra – különösen 

korrupcióellenes törvényeket sértő célokra, azaz közvetlenül vagy közvetetten (más 

közreműködő igénybevételével) nem ad vagy ígér jogtalan előnyt (nem teljeskörűen, de 

idetartozik pl. készpénz, árengedmény, túlfizetés, támogatás, jutalék, stb.) közfunkciót ellátó 

személynek/szervnek1 vagy magánszemélynek abból a célból, hogy a Megrendelőnek, vagy az 

 
1 A „közfunkciót ellátó személy” fogalma magában foglalja a következő személyeket: 

• valamely kormány vagy annak bármely minisztériuma, kormányszerve, hatósága vagy annak munkáját segítő szervezet (törvényhozó, 
adminisztratív és bírói szerv) tisztségviselőjét, tisztviselőjét vagy munkavállalóját, (ii) regionális kormányzati szerv, helyi önkormányzat 
tisztségviselőjét, tisztviselőjét vagy munkavállalóját, (iii) nemzetközi közszervezetek tisztségviselőjét, tisztviselőjét vagy munkavállalóját; 

• olyan személyt, aki hivatalos minőségben vagy közfunkciót ellátva kormány vagy minisztérium, kormányszerv, hatóság vagy annak munkáját 
segítő szervezet, regionális kormányzati szerv vagy nemzetközi közszervezet nevében és javára jár el; 

• politikai pártok tisztségviselőit (vagy magát a politikai pártot); 
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ő nevükben eljáró személyeknek üzletszerzéshez vagy üzlet megtartásához segítséget 

nyújtson. 

A Vállalkozó jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy 

• tagja, tisztségviselője, tulajdonosa és alkalmazottja nem közfunkciót ellátó személy/szerv, 

• nem ad jogtalan előnyt vagy jogtalan előnnyel kapcsolatos ajánlatot közvetlenül; vagy 

közvetetten (más személy közreműködésével), bármely közfunkciót ellátó 

személynek/szervnek vagy magánszemélynek, abból a célból, hogy a Megrendelő 

érdekében hatást gyakoroljon egy közfunkciót ellátó személy/szerv döntésére vagy 

kieszközölje azt, és 

• ezen szerződéssel kapcsolatban nem alkalmaz olyan közreműködőt, alvállalkozót, 

tanácsadót, megbízottat vagy képviselőt, akinek a személyét, hírnevét és integritását 

dokumentáltan ne vizsgálta volna meg alaposan; és 

• ezen szerződéssel kapcsolatban nem alkalmaz olyan közreműködőt, alvállalkozót, 

tanácsadót, megbízottat vagy képviselőt, aki nem tartja be a korrupcióellenes törvényeket, 

továbbá a korrupcióellenes törvények be nem tartása esetén azonnal tájékoztatja erről a 

Megrendelőt. 

A Vállalkozó együttműködik indokolt mértékben a Megrendelővel: 

• bármely visszaélés esetén a szerződésre vonatkozó, különösen a korrupcióellenes 

törvényeknek való megfelelőséggel kapcsolatos eljárások tekintetében, amely érinti a 

Megrendelőt és/vagy 

• korrupció gyanújának felmerülése esetén, amelyről bármely Fél a szerződés teljesítése 

során tudomást szerez. 

17.15. Etikai Kódex 

Vállalkozó megismerte és elfogadja a Megrendelő Etikai Kódexét 

(https://officium.hu/officium/etikai-kodex) és az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása 

alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Vevő által 

lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró 

személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő felé. 

 
• közfunkciót ellátó szerv hivatalára pályázó jelölteket; 

• nemzetközi szervezetek (pl. az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy a Világbank) tisztségviselőit; 

• olyan személyeket, akik tisztségviselőként funkcionális jogkörrel rendelkeznek, de ténylegesen nem állnak az adott közfunkciót ellátó szerv 
alkalmazásában; 

• közfunkciót ellátó szervek vagy közfunkciót ellátó személyek konzultánsait és különleges tanácsadóit; valamint 

• köztulajdonban lévő vállalatok és intézmények tisztségviselőit és munkavállalóit (az üzleti alapon működő vállalatokét is), ideértve a 
kórházakat, egészségügyi létesítményeket és egyetemeket. 

A „közfunkciót ellátó szerv” fogalma magában foglalja a következőket: központi vagy regionális/helyi, állami, kormányzati (ideértve a dekoncentrált, 
kormányzati felügyelet alatt működő szerveket is), önkormányzati vagy nemzetközi, törvényhozó, adminisztratív vagy bírói szerv. 

 

https://officium.hu/officium/etikai-kodex

